
HWRWSP Mindel (75 m³/s)
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Mindel

best. Weg

Stützreihe LMB 5/40,
mind. 50 cm,
zur Böschungsfußsicherung
in Beton versetzt

bestehender
Erdwall abtragen

Steinsatz an den Stirnseiten des Wallabtrags
bis 80 cm über Schwellensohle als
Böschungssicherung fortsetzten.

Überlaufsicherung
gemäß geotechnischen Anforderungen
ca. 30 cm Steinsatz aus Wasserbausteinen
in Filterschicht,
Fugen mit Kies eingespült oberes Viertel der
Fugen mit Boden verfüllen und einsäen.

Oberbodenandeckung mit
Ansaat gemäß
naturschutzfachlicher Planung

448.20

Gewässersohle nach
örtlichen Verhältnissen

berücksichtigen!
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Landwirtschaftlicher
Wirtschaftsweg

Wegbefestigung im Bereich der Zuleitung
Mindel mit Asphaltdecke oder geeigneter
Bodenverfestigung gemäß geotechnischem
Bericht
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Schwellenriegel
0+000 bis 0+310

Stützreihe LMB 5/40,
mind. 50 cm
in Beton versetzt

Überlaufsicherung
ca. 0+170 bis 0+300
gemäß geotechnischen Anforderungen
ca. 15 cm Steinschüttung (63 - 90 mm)
auf Filterschicht

Stützreihe LMB 5/40,
mind. 50 cm,
zur Böschungsfußsicherung
in Beton versetzt
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Ev² >= 30 MN/m²
durch Bodenverbesserung unterhalb dem
Erdplanum des Weges gemäß
geotechnichem Bericht in einer Schichtstärke
von 0,3 m
mittels Einfräsen von Kalk-Zement
(Verhältnis Kalk : Zement 1:1)

Wegbefestigung im Bereich der Ausleitung
Mindel mit Asphaltdecke oder geeigneter
Bodenverfestigung gemäß geotechnischem
Bericht

Ev² >= 30 MN/m²
durch Bodenverbesserung unterhalb dem
Erdplanum des Weges gemäß
geotechnichem Bericht in einer Schichtstärke
von 0,3 m
mittels Einfräsen von Kalk-Zement
(Verhältnis Kalk : Zement 1:1)

Unterhaltungsweg der
Wasserwirtschaft

Wirtschaftsweg nach RLW

Detail Ansicht
Schwellenriegelabschluß
M 1:50

Schwelle Zuleitung Mindel 50,00 m

Schwelle Ausleitung Mindel 300,00 m
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Übersicht Blattschnitte

Ableitungskorridor 1

Ableitungskorridor 2
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Lageplan
8

Lageplan
7

Lageplan 1

Lageplan 12
Lageplan 11

Baugrundverhältnisse und ggfs. erf. Bodenaustausch gemäß
geotechnischem Gutachten.

Ökologische Maßnahmen gemäß gesonderter naturschutzfachlicher Planung.

1:100 Regelquerschnitt
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Genehmigungsplanung

Zuleitung und Ausleitung Mindel

Wegaufbauten gemäß Richtlinie für die Anlage und Dimensionierung
ländlicher Wege (RLW)

- Landwirtschaftliche Wirtschaftswege
als Begleit- oder Hinterweg: Standardbauweise Spalte 1, 4 oder 7

(hoch bis gering beansprucht)

- Unterhaltungswege der Wasserwirtschaft
Standardbauweise Spalte 7 oder 9
(gering beansprucht)

Bestehende Hinterlandentwässerung beidseitig der Mindel
(Abstand je ca. 80 m) siehe Lageplan.

Schwellenriegel auf anstehendem Talkies gründen.
bindige Deckschichten unter den Schwellenriegeln ggf. durch
Magerbeton ersetzen.

Im Überströmungsbereich sind die Fahrbahnabschlüsse der
Straßen und Wege erosionsfestauszubilden.
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