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GZ11, Dillinger Straße
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Bodenverbesserung unterhalb Erdplanum Straße
gemäß geotechnischem Bericht in einer Schichtstärke
von 0,4 m durch Einfräsen von Kalk-Zement
(Verhältnis Kalk : Zement 1:1)
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Koordinatensystem:     Gauß-Krüger (GK) im 4. Meridianstreifen
Höhenbezugssystem:  DHHN 2012

Im Überströmungsbereich sind die Fahrbahnabschlüsse der Straßen
und Wege erosionsfest auszubilden.
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