
Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen

Kostenschätzung
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK

Position Preis Einheit

1 Grundstückskosten - - 

1.1 - - 

1.1.1 6,00 €                m²

1.1.2 3,50 €                m²

1.1.3 5,00 €                m²

1.1.4 6,00 €                m²

1.2 - - 

1.2.1 6,00 €                m²

1.2.2 3,50 €                m²

1.2.3 5,00 €                m²

1.2.4 6,00 €                m²

2 - - 

2.1 3,50 €                m²

2.2 - - 

2.2.1 19,50 €             lfdm

3.1 - - 

3.1.1.1 500,00 €           lfdm

3.1.1.2 50.000,00 €     psch

3.1.3.2 150.000,00 €   psch

3.1.1.3 150,00 €           m³

3.1.1.4 20,00 €             m²

3.1.1.5 120,00 €           lfdm

3.2 - - 

3.2.1.1 und 3.2.2.1 178,00 €           m²

3.2.1.2 und 3.2.2.2 237,00 €           m²

Anlage 7.1

Licca Liber

Einheitspreise

Kostenschätzung 

Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)

Einheitspreise

Gehölz

Baustraßen

Sonstige Nutzung

Eigentum Kommune

Landwirtschaft

Rückbau Fangedamm

Rückbau Abstürze

Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen

Herrichten und Erschließen

Rodungsarbeiten

Gehölz

Wald

Sonstige Nutzung

Rückbau Spundwand 

Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche

Wald

Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)

Landwirtschaft

Sohlabstufung

Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)

Wasserhaltung

Abbruch Beton inkl. Entsorgung

Herstellung Rampensohle
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Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen

Kostenschätzung
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK

Position Preis Einheit

3.3 - - 

3.3.1 6,00 €                m³

3.3.2 m³

3.4 - - 

3.4.1 28,00 €             m²

3.5 - - 

3.5.1 6,00 €                m³

3.5.2 m³

3.5.3 - -

3.5.3.1 178,00 €           m²

3.5.3.2 237,00 €           m²

3.6 - - 

3.6.1 85,00 €             lfdm

3.6.2 6,00 €                m³

3.6.3 m³

3.7 - - 

3.7.1 85,00 €             lfdm

3.7.2 88,00 €             lfdm

3.8 - - 

3.8.1 9.550,00 €       Stck

3.8.2 4.280,00 €       Stck

3.8.3 200,00 €           lfdm

3.9 - - 

3.9.1.1 6,00 €                m³

3.9.1.2 m³

3.9.2.1 25,00 €             m³

3.9.2.2 25,00 €             m³

3.9.3 145,00 €           m²

3.10 - - 

3.10.1 38,00 €             lfdm

3.11 - - 

3.11.1 unbekannt Stck

3.12 - - 

3.12.1.1 und 3.12.2.1 25.000,00 €     psch

Weitere Verwendung des  Materials

Offenes Deckwerk

Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4

Herstellung durchgehender Ufersicherungen

Rückbau vorhandener Ufersicherungen 

Rückbau vorhandener Ufersicherungen 

Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)

Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 

Sekundärauen

Materialabtrag

Herstellung neuer Wege

Materialabtrag

Weitere Verwendung des  Materials

Deichschüttung 

Geländemodellierung

Deichsicherung (Spundwand)

Materialabtrag

Weitere Verwendung des  Materials

Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer

Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer

Materialabtrag

Weitere Verwendung des  Materials

Erstellung Auslassbauwerk

Nebengewässersystem

Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes

Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes

Ufersicherung

Deiche / Geländemodellierungen

Wegeverlegung

Ablösung Trinkwasserbrunnen

Seenregulierung

Herstellung Rampensohle

Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche

Herstellung offenes Deckwerk

2



Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen

Kostenschätzung
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK

Position Preis Einheit

3.12.1.2 438,00 €           lfdm

3.12.1.3 18,00 €             lfdm

3.12.1.4 und 3.12.2.3 25.000,00 €     psch

3.12.2.2 8,00 €                lfdm

3.13 - - 

3.13.1 15.000,00 €     psch

5 Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen - - 

5.1 Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen 9,00 €                m²

Versatz Strommast Fkm 50.1

Neubau Entwässerungsgraben

Versatz Strommast Fkm 50.1

Verlegung Rohrleitung

Umlegung Entwässerungsgraben

Bau Sielbauwerk
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A1


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 1.131.044,86 €      


1.1 206.478,45 €          


1.2 924.566,41 €          


2 4.754.455,23 €      


2.1 3.059.961,84 €      


2.2 97.597,50 €            


2.3 1.596.895,89 €      


3 31.997.917,82 €    


3.1 2.002.311,20 €      


3.1.1 246.828,00 €          


3.1.2 238.933,60 €          


3.1.3 230.955,60 €          


3.1.4 399.758,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


3.1.6 232.518,00 €          


3.2 13.826.074,00 €    


3.2.1 4.924.873,00 €      


3.2.2 8.901.201,00 €      


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


Rückbau Absturz FKM 54.4


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Kostenschätzung - Gesamtkosten Abschnitt 1 - 7


Rückbau Absturz FKM 52.4


Rückbau Absturz FKM 51.4


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


Anlage 7.2.1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 4.001.557,50 €      


3.3.1 4.001.557,50 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 1.038.072,00 €      


3.4.1 1.038.072,00 €      


3.5 1.699.701,08 €      


3.5.1 881.551,08 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


3.6 4.599.734,04 €      


3.6.1 419.475,00 €          


3.6.2 4.180.259,04 €      


3.6.3 -  €                        


3.7 823.828,00 €          


3.7.1 506.940,00 €          


3.7.2 316.888,00 €          


3.8 953.710,00 €          


3.8.1 238.750,00 €          


3.8.2 115.560,00 €          


3.8.3 599.400,00 €          


3.9 2.643.540,00 €      


3.9.1 692.070,00 €          


3.9.1.1 692.070,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 711.575,00 €          


3.9.2.1 324.850,00 €          


3.9.2.2 386.725,00 €          


3.9.3 1.239.895,00 €      


3.10 2.090,00 €              


3.10.1 2.090,00 €              


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Offenes Deckwerk


Herstellung offenes Deckwerk


Ufersicherung


Nebengewässersystem


Weitere Verwendung des  Materials


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Wegeverlegung


Herstellung neuer Wege


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Deichschüttung 


Geländemodellierung


Deichsicherung (Spundwand)


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 332.300,00 €          


3.12.1 305.700,00 €          


3.12.2 26.600,00 €            


3.13 15.000,00 €            


3.13.1 15.000,00 €            


3.14 25.000,00 €            


3.14.1 25.000,00 €            


3.15 35.000,00 €            


3.15.1 35.000,00 €            


4 - 


5 1.052.100,00 €      


5.1 1.052.100,00 €      


6 - 


7 3.780.447,30 €      


7.1 3.780.447,30 €      


42.715.965,21 €    


41.584.920,35 €    


8.109.059,47 €      


50.825.024,67 €    


Seenregulierung


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Versatz Strommast Fkm 50.1


Versatz Strommast Fkm 50.1


Zusätzlicher Auslauf Auensee


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


Ablösung Trinkwasserbrunnen


Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gießer Überlauf


Bau Sielbauwerk


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Notversorgung Trinkwasser Kissing


Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 1.131.044,86 €      


1.1 206.478,45 €          


1.129,90             6,00 €                     6.779,40 €              


15.005,56           3,50 €                     52.519,46 €            


29.005,79           5,00 €                     145.028,95 €          


358,44                6,00 €                     2.150,64 €              


1.2 924.566,41 €          


360,78                6,00 €                     2.164,68 €              


14.740,23           3,50 €                     51.590,81 €            


173.955,70        5,00 €                     869.778,50 €          


172,07                6,00 €                     1.032,42 €              


2 4.754.455,23 €      


2.1 3.059.961,84 €      


874.274,81        3,50 €                     3.059.961,84 €      


2.2 97.597,50 €            


5.005,00             19,50 €                   97.597,50 €            


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


Wald
1.2.3


1.2.1


1.1.2


1.2.2
Gehölz


m²


1.1.3
Wald


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


1.1.1


Landwirtschaft


m²


Landwirtschaft


m²


Gehölz


m²


Eigentum Kommune
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 1.596.895,89 €      


psch 5,00% 2.002.311,20      100.115,56 €          


psch 5,00% 13.826.074,00    691.303,70 €          


psch 5,00% 4.001.557,50      200.077,88 €          


psch 5,00% 1.038.072,00      51.903,60 €            


psch 5,00% 1.699.701,08      84.985,05 €            


psch 5,00% 4.599.734,04      229.986,70 €          


psch 5,00% 823.828,00          41.191,40 €            


psch 5,00% 953.710,00          47.685,50 €            


psch 5,00% 2.643.540,00      132.177,00 €          


psch 5,00% 2.090,00              104,50 €                 


psch 5,00% 332.300,00          16.615,00 €            


psch 5,00% 15.000,00            750,00 €                 


3 31.997.917,82 €    


3.1 2.002.311,20 €      


3.1.1 246.828,00 €          


2.3.13
Versatz Strommast Fkm 50.1


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


anteilig Baukosten


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
Offenes Deckwerk


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
Wegeverlegung


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


5







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 19,00                  500,00 €                9.500,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 641,00                150,00 €                96.150,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 653,15                120,00 €                78.378,00 €            


3.1.2 238.933,60 €          


lfdm 18,00                  500,00 €                9.000,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 600,00                150,00 €                90.000,00 €            


m² 805,00                20,00 €                   16.100,00 €            


lfdm 615,28                120,00 €                73.833,60 €            


3.1.3 230.955,60 €          


lfdm 43,00                  500,00 €                21.500,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 174,00                150,00 €                26.100,00 €            


3.1.1.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 54.4


3.1.2.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
Wasserhaltung


3.1.2.4
Rückbau Spundwand 


3.1.2.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.3.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.3.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.1.5
Rückbau Fangedamm


3.1.1.2
Wasserhaltung


3.1.1.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.1.4
Rückbau Spundwand 


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


3.1.3.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² 560,00                20,00 €                   11.200,00 €            


lfdm 184,63                120,00 €                22.155,60 €            


3.1.4 399.758,00 €          


lfdm 23,00                  500,00 €                11.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 1.200,00             150,00 €                180.000,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 1.212,15             120,00 €                145.458,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


lfdm 29,00                  500,00 €                14.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 2.128,00             150,00 €                319.200,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 2.140,15             120,00 €                256.818,00 €          


3.1.6 232.518,00 €          


3.1.4.2
Wasserhaltung


3.1.3.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 51.4


3.1.5.1


3.1.4.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


Rückbau Fangedamm


3.1.5.2
Wasserhaltung


3.1.5.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Rückbau Fangedamm


3.1.4.4
Rückbau Spundwand


3.1.5.5


3.1.3.4
Rückbau Spundwand


Rückbau Absturz FKM 52.4


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


3.1.5.4
Rückbau Spundwand


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.4.5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 62,00                  500,00 €                31.000,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 138,00                150,00 €                20.700,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 150,15                120,00 €                18.018,00 €            


3.2 13.826.074,00 €    


3.2.1 4.924.873,00 €      


m² 24.700,00           178,00 €                4.396.600,00 €      


m² 2.229,00             237,00 €                528.273,00 €          


3.2.2 8.901.201,00 €      


m² 44.850,00           178,00 €                7.983.300,00 €      


m² 3.873,00             237,00 €                917.901,00 €          


3.3 4.001.557,50 €      


666.926,25        6,00 €                     4.001.557,50 €      


-                        -  €                       -  €                        


3.1.6.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.6.4


3.2.2.1
Herstellung Rampensohle


3.2.2.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


Sekundärauen


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.6.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Rückbau Spundwand


3.1.6.5
Rückbau Fangedamm


Sohlabstufung


3.2.1.1
Herstellung Rampensohle


3.2.1.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 1.038.072,00 €      


37.074,00           28,00 €                   1.038.072,00 €      


3.5 1.699.701,08 €      


146.925,18        6,00 €                     881.551,08 €          


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


2.000,00             178,00 €                356.000,00 €          


1.950,00             237,00 €                462.150,00 €          


3.6 4.599.734,04 €      


4.935,00             85,00 €                   419.475,00 €          


696.709,84        6,00 €                     4.180.259,04 €      


-                        -  €                       -  €                        


3.7 823.828,00 €          


5.964,00             85,00 €                   506.940,00 €          


3.601,00             88,00 €                   316.888,00 €          


3.5.3.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


m²


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


Nebengewässersystem


3.5.1
Materialabtrag


Herstellung Rampensohle


Offenes Deckwerk


3.4.1


Herstellung offenes Deckwerk
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


3.5.3.1


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


lfdm


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


lfdm


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


m³


3.7.2


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.2
Materialabtrag


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.6.1


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 953.710,00 €          


25,00                  9.550,00 €             238.750,00 €          


27,00                  4.280,00 €             115.560,00 €          


2.997,00             200,00 €                599.400,00 €          


3.9 2.643.540,00 €      


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 692.070,00 €          


115.345,00        6,00 €                     692.070,00 €          


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 711.575,00 €          


12.994,00           25,00 €                   324.850,00 €          


15.469,00           25,00 €                   386.725,00 €          


8.551,00             145,00 €                1.239.895,00 €      


3.10 2.090,00 €              


55,00                  38,00 €                   2.090,00 €              


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1


lfdm
3.8.3


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Materialabtrag


Ufersicherung


m³


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1


Herstellung neuer Wege


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


lfdm


Wegeverlegung


Deichschüttung 


m³


3.8.2


3.10.1


Ablösung Trinkwasserbrunnen


3.11.1
Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 332.300,00 €          


3.12.1 305.700,00 €          


2,00                     25.000,00 €           50.000,00 €            


500,00                438,00 €                219.000,00 €          


650,00                18,00 €                   11.700,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.12.2 Zusätzlicher Auslauf Auensee 26.600,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


200,00                8,00 €                     1.600,00 €              


3.13 15.000,00 €            


1,00                     15.000,00 €           15.000,00 €            


3.14 25.000,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.15 35.000,00 €            


1,00                     35.000,00 €           35.000,00 €            


4 -


Gießer Überlauf


3.14.1
Bau Sielbauwerk


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.3


3.12.2.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


Versatz Strommast Fkm 50.1


3.13.1
Versatz Strommast Fkm 50.1


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


psch


Bau Sielbauwerk


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.4


lfdm


Umlegung Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


Seenregulierung


Notversorgung Trinkwasser Kissing


3.15.1
Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


psch


Technische Anlagen (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 1.052.100,00 €      


116.900,00        9,00 €                     1.052.100,00 €      


6 -


7 3.780.447,30 €      


37.804.473,05   10,00% 3.780.447,30 €      


42.715.965,21 €    


41.584.920,35 €    


8.109.059,47 €      


50.825.024,67 €    


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A1


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 174.175,52 €          


1.1 144.576,17 €          


1.2 29.599,35 €            


2 759.423,41 €          


2.1 527.715,76 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 217.765,15 €          


3 4.355.303,00 €      


3.1 246.828,00 €          


3.1.1 246.828,00 €          


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Kostenschätzung - Abschnitt 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 641.326,86 €          


3.3.1 641.326,86 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 1.038.072,00 €      


3.4.1 1.038.072,00 €      


3.5 435.137,28 €          


3.5.1 435.137,28 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 1.549.188,86 €      


3.6.1 117.215,00 €          


3.6.2 1.431.973,86 €      


3.6.3 -  €                        


3.7 -  €                        


3.7.1 -  €                        


3.7.2 -  €                        


3.8 291.480,00 €          


3.8.1 -  €                        


3.8.2 47.080,00 €            


3.8.3 244.400,00 €          


3.9 153.270,00 €          


3.9.1 97.020,00 €            


3.9.1.1 97.020,00 €            


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 56.250,00 €            


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 56.250,00 €            


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 1


Geländemodellierung


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Ufersicherung


entfällt in AB 1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 1


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Nebengewässersystem


Materialabtrag


Sekundärauen


entfällt in AB 1


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Offenes Deckwerk


Herstellung offenes Deckwerk
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 163.917,18 €          


5.1 163.917,18 €          


6 - 


7 527.864,36 €          


7.1 527.864,36 €          


5.980.683,46 €      


5.806.507,94 €      


1.132.269,05 €      


7.112.952,51 €      


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 174.175,52 €          


1.1 144.576,17 €          


35,27                  6,00 €                     211,62 €                 


-                        3,50 €                     -  €                        


28.872,91           5,00 €                     144.364,55 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 29.599,35 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


5.919,87             5,00 €                     29.599,35 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


2 759.423,41 €          


2.1 527.715,76 €          


150.775,93        3,50 €                     527.715,76 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 1


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
entfällt in AB 1


m²


1.2.3
Wald


m²


1.1.4
entfällt in AB 1


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 1


m²


1.1.2
entfällt in AB 1


m²


1.1.3
Wald


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.1
Landwirtschaft


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 217.765,15 €          


psch 5,00% 246.828,00 €         12.341,40 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 641.326,86 €         32.066,34 €            


psch 5,00% 1.038.072,00 €     51.903,60 €            


psch 5,00% 435.137,28 €         21.756,86 €            


psch 5,00% 1.549.188,86 €     77.459,44 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 291.480,00 €         14.574,00 €            


psch 5,00% 153.270,00 €         7.663,50 €              


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 4.355.303,00 €      


3.1 246.828,00 €          


3.1.1 246.828,00 €          


2.3.13
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


anteilig Baukosten


2.3.8
anteilig Baukosten


Ufersicherung


2.3.10
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


2.3.12
entfällt in AB 1


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.7
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.4
Offenes Deckwerk


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 19,00                  500,00 €                9.500,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 641,00                150,00 €                96.150,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 653,15                120,00 €                78.378,00 €            


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        
3.1.3.3


entfällt in AB 1


3.1.3.1


entfällt in AB 1


3.1.1.4
Rückbau Spundwand


3.1.2.4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.2.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.5
Rückbau Fangedamm


3.1.2.5
entfällt in AB 1


3.1.2.2
entfällt in AB 1


3.1.2.3
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.1.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.1.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
Wasserhaltung
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        entfällt in AB 1


3.1.4.4
entfällt in AB 1


3.1.5.4
entfällt in AB 1


3.1.5.3
entfällt in AB 1


3.1.4.5
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 1


3.1.4.3


3.1.3.5
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.4.1


entfällt in AB 1


3.1.5.5
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.5.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 1


3.1.3.4
entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m² -                        150,00 €                -  €                        


m³ -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 641.326,86 €          


106.887,81        6,00 €                     641.326,86 €          


-  €                       -  €                        


3.2.2.2
entfällt in AB 1


3.2.2.1
entfällt in AB 1


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.2.1.1
entfällt in AB 1


3.2.1.2
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.6.5
entfällt in AB 1


3.1.6.2
entfällt in AB 1


3.1.6.4
entfällt in AB 1


3.1.6.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.3
entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 1.038.072,00 €      


37.074,00           28,00 €                   1.038.072,00 €      


3.5 435.137,28 €          


72.522,88           6,00 €                     435.137,28 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 1.549.188,86 €      


1.379,00             85,00 €                   117.215,00 €          


238.662,31        6,00 €                     1.431.973,86 €      


-  €                       -  €                        


3.7 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        88,00 €                   -  €                        


entfällt in AB 1


3.5.3.1
entfällt in AB 1


m²


Offenes Deckwerk


3.4.1


Herstellung offenes Deckwerk
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


Nebengewässersystem


entfällt in AB 1


3.7.1
entfällt in AB 1


lfdm


3.7.2
entfällt in AB 1


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.2
entfällt in AB 1


m²


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 291.480,00 €          


-                        9.550,00 €             -  €                        


11,00                  4.280,00 €             47.080,00 €            


1.222,00             200,00 €                244.400,00 €          


3.9 153.270,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 97.020,00 €            


16.170,00           6,00 €                     97.020,00 €            


-  €                       -  €                        


3.9.2 56.250,00 €            


-                        25,00 €                   -  €                        


2.250,00             25,00 €                   56.250,00 €            


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
entfällt in AB 1


m²


entfällt in AB 1


3.11.1
entfällt in AB 1


Stck


entfällt in AB 1


3.10.1
entfällt in AB 1


lfdm


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
entfällt in AB 1


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 entfällt in AB 1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 1


3.14.1
entfällt in AB 1


psch


entfällt in AB 1


lfdm


entfällt in AB 1


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 1


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 1


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 1


psch


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.13.1
entfällt in AB 1


psch


entfällt in AB 1


3.12.1.1
entfällt in AB 1


psch


3.12.1.2


3.12.2.2


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 1


3.15.1
entfällt in AB 1


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 163.917,18 €          


18.213,02           9,00 €                     163.917,18 €          


6 -


7 527.864,36 €          


5.278.643,59     10,00% 527.864,36 €          


5.980.683,46 €      


5.806.507,94 €      


1.132.269,05 €      


7.112.952,51 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A1


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 783.397,40 €          


1.1 -  €                        


1.2 783.397,40 €          


2 895.335,11 €          


2.1 721.847,21 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 159.545,40 €          


3 3.190.907,98 €      


3.1 238.933,60 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 238.933,60 €          


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Kostenschätzung - Abschnitt 2


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 2


Rückbau Absturz FKM 54.4


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


25







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 454.788,78 €          


3.3.1 454.788,78 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 214.584,42 €          


3.5.1 214.584,42 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 1.293.321,18 €      


3.6.1 129.540,00 €          


3.6.2 1.163.781,18 €      


3.6.3 -  €                        


3.7 -  €                        


3.7.1 -  €                        


3.7.2 -  €                        


3.8 97.880,00 €            


3.8.1 -  €                        


3.8.2 47.080,00 €            


3.8.3 50.800,00 €            


3.9 666.200,00 €          


3.9.1 339.000,00 €          


3.9.1.1 339.000,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 327.200,00 €          


3.9.2.1 144.375,00 €          


3.9.2.2 182.825,00 €          


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        entfällt in AB 2


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 2


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Deichschüttung 


Geländemodellierung


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Materialabtrag


Sekundärauen


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Nebengewässersystem


Materialabtrag


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Ufersicherung


entfällt in AB 2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Weitere Verwendung des  Materials
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 225.200,00 €          


3.12.1 225.200,00 €          


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 297.428,67 €          


5.1 297.428,67 €          


6 - 


7 438.367,18 €          


7.1 438.367,18 €          


5.605.436,33 €      


4.822.038,93 €      


940.297,59 €          


6.545.733,93 €      


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 783.397,40 €          


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 783.397,40 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


156.679,48        5,00 €                     783.397,40 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


2 895.335,11 €          


2.1 721.847,21 €          


206.242,06        3,50 €                     721.847,21 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 2


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
entfällt in AB 2


m²


1.2.3
Wald


m²


1.1.4
entfällt in AB 2


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 2


m²


1.1.2
entfällt in AB 2


m²


1.1.3
entfällt in AB 2


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 2


1.1.1
entfällt in AB 2


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 159.545,40 €          


psch 5,00% 238.933,60 €         11.946,68 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 454.788,78 €         22.739,44 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 214.584,42 €         10.729,22 €            


psch 5,00% 1.293.321,18 €     64.666,06 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 97.880,00 €           4.894,00 €              


psch 5,00% 666.200,00 €         33.310,00 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 225.200,00 €         11.260,00 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 3.190.907,98 €      


3.1 238.933,60 €          


3.1.1 -  €                        


anteilig Baukosten


2.3.11
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 2


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 2


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.7
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00                    -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 238.933,60 €          


lfdm 18,00                  500,00 €                9.000,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 600,00                150,00 €                90.000,00 €            


m² 805,00                20,00                    16.100,00 €            


lfdm 615,28                120,00 €                73.833,60 €            


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.1.4
entfällt in AB 2


3.1.2.4
Rückbau Spundwand


3.1.3.2
entfällt in AB 2


3.1.3.3
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.3.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.2.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 54.4


3.1.2.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
Wasserhaltung


3.1.1.5
entfällt in AB 2


3.1.1.2
entfällt in AB 2


3.1.1.3
entfällt in AB 2


3.1.1.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00                    -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00                    -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00                    -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.5.4
entfällt in AB 2


3.1.3.4


3.1.5.2
entfällt in AB 2


3.1.5.3
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.5.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
entfällt in AB 2


3.1.4.5
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
3.1.5.5


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.4.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 2


3.1.4.4
entfällt in AB 2


3.1.3.5
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m² -                        150,00                 -  €                        


m³ -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 454.788,78 €          


75.798,13           6,00 €                     454.788,78 €          


-  €                       -  €                        


3.1.6.3
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.1.6.4
entfällt in AB 2


3.1.6.5
entfällt in AB 2


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.2.2.1
entfällt in AB 2


3.2.2.2
entfällt in AB 2


3.2.1.1
entfällt in AB 2


3.2.1.2
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.6.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 214.584,42 €          


35.764,07           6,00 €                     214.584,42 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 1.293.321,18 €      


1.524,00             85,00 €                   129.540,00 €          


193.963,53        6,00 €                     1.163.781,18 €      


-  €                       -  €                        


3.7 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        88,00 €                   -  €                        


Nebengewässersystem


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 2


3.7.1
entfällt in AB 2


lfdm


3.7.2
entfällt in AB 2


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.4.1


entfällt in AB 2
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


3.5.3.2
entfällt in AB 2


m²


entfällt in AB 2


3.5.3.1
entfällt in AB 2


m²


m²


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 97.880,00 €            


-                        9.550,00 €             -  €                        


11,00                  4.280,00 €             47.080,00 €            


254,00                200,00 €                50.800,00 €            


3.9 666.200,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 339.000,00 €          


56.500,00           6,00 €                     339.000,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 327.200,00 €          


5.775,00             25,00 €                   144.375,00 €          


7.313,00             25,00 €                   182.825,00 €          


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        Stck


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
Deichschüttung 


m³


entfällt in AB 2


3.11.1
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.10.1
entfällt in AB 2


lfdm


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
entfällt in AB 2


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 225.200,00 €          


3.12.1 225.200,00 €          


2,00                     25.000,00 €           50.000,00 €            


400,00                438,00 €                175.200,00 €          


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 2


3.14.1
entfällt in AB 2


psch


3.12.1.4
entfällt in AB 2


psch


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 2


lfdm


Seenregulierung


entfällt in AB 2


3.13.1
entfällt in AB 2


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 2


lfdm


3.12.2.1
entfällt in AB 2


psch


entfällt in AB 2


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 2


3.15.1
entfällt in AB 2


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 297.428,67 €          


33.047,63           9,00 €                     297.428,67 €          


6 -


7 438.367,18 €          


4.383.671,76     10,00% 438.367,18 €          


5.605.436,33 €      


4.822.038,93 €      


940.297,59 €          


6.545.733,93 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A1


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 113.531,55 €          


1.1 61.902,28 €            


1.2 51.629,27 €            


2 824.419,63 €          


2.1 391.513,33 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 418.963,80 €          


3 8.414.276,04 €      


3.1 230.955,60 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 230.955,60 €          


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 4.924.873,00 €      


3.2.1 4.924.873,00 €      


3.2.2 -  €                        


Kostenschätzung - Abschnitt 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Teilrückbau Absturz FKM 53.4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 205.040,88 €          


3.3.1 205.040,88 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 1.049.979,38 €      


3.5.1 231.829,38 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


3.6 1.342.987,18 €      


3.6.1 172.720,00 €          


3.6.2 1.170.267,18 €      


3.6.3 -  €                        


3.7 -  €                        


3.7.1 -  €                        


3.7.2 -  €                        


3.8 154.650,00 €          


3.8.1 28.650,00 €            


3.8.2 21.400,00 €            


3.8.3 104.600,00 €          


3.9 388.200,00 €          


3.9.1 144.450,00 €          


3.9.1.1 144.450,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 243.750,00 €          


3.9.2.1 180.475,00 €          


3.9.2.2 63.275,00 €            


3.9.3 -  €                        


3.10 2.090,00 €              


3.10.1 2.090,00 €              


Deichschüttung 


Geländemodellierung


entfällt in AB 3


Wegeverlegung


Herstellung neuer Wege


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Weitere Verwendung des  Materials


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Nebengewässersystem


Materialabtrag


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 80.500,00 €            


3.12.1 80.500,00 €            


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 35.000,00 €            


3.15.1 35.000,00 €            


4 - 


5 165.495,33 €          


5.1 165.495,33 €          


6 - 


7 940.419,10 €          


7.1 940.419,10 €          


10.458.141,65 €    


10.344.610,10 €    


2.017.198,97 €      


12.475.340,62 €    


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Notversorgung Trinkwasser Kissing


Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


39







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 113.531,55 €          


1.1 61.902,28 €            


1.094,63             6,00 €                     6.567,78 €              


15.005,56           3,50 €                     52.519,46 €            


132,88                5,00 €                     664,40 €                 


358,44                6,00 €                     2.150,64 €              


1.2 51.629,27 €            


360,78                6,00 €                     2.164,68 €              


14.075,04           3,50 €                     49.262,64 €            


40,39                  5,00 €                     201,95 €                 


-                        6,00 €                     -  €                        


2 824.419,63 €          


2.1 391.513,33 €          


111.860,95        3,50 €                     391.513,33 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 3


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
Gehölz


m²


1.2.3
Wald


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
Landwirtschaft


m²


1.1.2
Gehölz


m²


1.1.3
Wald


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.1
Landwirtschaft


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 418.963,80 €          


psch 5,00% 230.955,60 €         11.547,78 €            


psch 5,00% 4.924.873,00 €     246.243,65 €          


psch 5,00% 205.040,88 €         10.252,04 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 1.049.979,38 €     52.498,97 €            


psch 5,00% 1.342.987,18 €     67.149,36 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 154.650,00 €         7.732,50 €              


psch 5,00% 388.200,00 €         19.410,00 €            


psch 5,00% 2.090,00 €             104,50 €                 


psch 5,00% 80.500,00 €           4.025,00 €              


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 8.414.276,04 €      


3.1 230.955,60 €          


3.1.1 -  €                        


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 3


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
Wegeverlegung


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.7
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00                    -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00                    -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 230.955,60 €          


lfdm 43,00                  500,00 €                21.500,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 174,00                150,00 €                26.100,00 €            


3.1.3.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.3.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


3.1.3.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
entfällt in AB 3


3.1.2.5
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.2.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
entfällt in AB 3


3.1.2.4
entfällt in AB 3


3.1.1.5
entfällt in AB 3


3.1.1.2
entfällt in AB 3


3.1.1.3
entfällt in AB 3


3.1.1.4
entfällt in AB 3


3.1.1.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² 560,00                20,00                    11.200,00 €            


lfdm 184,63                120,00 €                22.155,60 €            


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


Stck -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00                    -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


Stck -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00                    -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


entfällt in AB 3


3.1.4.4
entfällt in AB 3


3.1.4.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.5.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
entfällt in AB 3


3.1.4.5
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.5.5
entfällt in AB 3


3.1.5.2
entfällt in AB 3


3.1.5.3
entfällt in AB 3


3.1.5.4
entfällt in AB 3


3.1.3.5
Rückbau Fangedamm


3.1.3.4
Rückbau Spundwand
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


Stck -                        150.000,00 €         -  €                        


m² -                        150,00                 -  €                        


m³ -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 4.924.873,00 €      


3.2.1 4.924.873,00 €      


m² 24.700,00           178,00 €                4.396.600,00 €      


m² 2.229,00             237,00 €                528.273,00 €          


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 205.040,88 €          


34.173,48           6,00 €                     205.040,88 €          


-  €                       -  €                        
3.3.2


Weitere Verwendung des  Materials


m³


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.2.2.2
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.2.1.1


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


3.2.1.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


3.2.2.1
entfällt in AB 3


3.1.6.4
Abbruch Beton


3.1.6.5
entfällt in AB 3


Herstellung Rampensohle


3.1.6.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
entfällt in AB 3


3.1.6.3
entfällt in AB 3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 1.049.979,38 €      


38.638,23           6,00 €                     231.829,38 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


2.000,00             178,00 €                356.000,00 €          


1.950,00             237,00 €                462.150,00 €          


3.6 1.342.987,18 €      


2.032,00             85,00 €                   172.720,00 €          


195.044,53        6,00 €                     1.170.267,18 €      


-  €                       -  €                        


3.7 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        88,00 €                   -  €                        


entfällt in AB 3


3.4.1


entfällt in AB 3
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 3


3.7.1


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


Nebengewässersystem


3.5.1
Materialabtrag


m³


Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


m²


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


3.5.3.1
Herstellung Rampensohle


m²


3.7.2
entfällt in AB 3


lfdm


3.6.2


entfällt in AB 3


lfdm


45







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 154.650,00 €          


3,00                     9.550,00 €             28.650,00 €            


5,00                     4.280,00 €             21.400,00 €            


523,00                200,00 €                104.600,00 €          


3.9 388.200,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 144.450,00 €          


24.075,00           6,00 €                     144.450,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 243.750,00 €          


7.219,00             25,00 €                   180.475,00 €          


2.531,00             25,00 €                   63.275,00 €            


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 2.090,00 €              


55,00                  38,00 €                   2.090,00 €              


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
Deichschüttung 


m³


entfällt in AB 3


3.11.1
entfällt in AB 3


Stck


Wegeverlegung


3.10.1
Herstellung neuer Wege


lfdm


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
entfällt in AB 3


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 80.500,00 €            


3.12.1 80.500,00 €            


-                        25.000,00 €           -  €                        


100,00                438,00 €                43.800,00 €            


650,00                18,00 €                   11.700,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.12.2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 35.000,00 €            


1,00                     35.000,00 €           35.000,00 €            


4 -


entfällt in AB 3


3.14.1
entfällt in AB 3


psch


entfällt in AB 3


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


entfällt in AB 3


lfdm


3.12.1.3
Umlegung Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.4
Bau Sielbauwerk


psch


psch


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1


Seenregulierung


entfällt in AB 3


3.13.1
entfällt in AB 3


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 3


lfdm


3.12.2.1
entfällt in AB 3


Technische Anlagen (entfällt)


Notversorgung Trinkwasser Kissing


3.15.1
Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 165.495,33 €          


18.388,37           9,00 €                     165.495,33 €          


6 -


7 940.419,10 €          


9.404.191,00     10,00% 940.419,10 €          


10.458.141,65 €    


10.344.610,10 €    


2.017.198,97 €      


12.475.340,62 €    


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A1


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 441.092,50 €          


2.1 323.714,20 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 103.435,80 €          


3 2.068.716,00 €      


3.1 1.053.076,00 €      


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 399.758,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Kostenschätzung - Abschnitt 4


Rückbau Absturz FKM 51.4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Rückbau Absturz FKM 52.4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 -  €                        


3.3.1 -  €                        


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 216.980,00 €          


3.7.1 132.940,00 €          


3.7.2 84.040,00 €            


3.8 -  €                        


3.8.1 -  €                        


3.8.2 -  €                        


3.8.3 -  €                        


3.9 798.660,00 €          


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 798.660,00 €          


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Deiche / Geländemodellierungen


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 108.997,56 €          


5.1 108.997,56 €          


6 - 


7 261.880,61 €          


7.1 261.880,61 €          


2.880.686,66 €      


2.880.686,66 €      


561.733,90 €          


3.442.420,56 €      


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 441.092,50 €          


2.1 323.714,20 €          


92.489,77           3,50 €                     323.714,20 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 4


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
entfällt in AB 4


m²


1.2.3
entfällt in AB 4


m²


1.1.4
entfällt in AB 4


m²


entfällt in AB 4


1.2.1
entfällt in AB 4


m²


1.1.2
entfällt in AB 4


m²


1.1.3
entfällt in AB 4


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 4


1.1.1
entfällt in AB 4


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 103.435,80 €          


psch 5,00% 1.053.076,00 €     52.653,80 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 216.980,00 €         10.849,00 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 798.660,00 €         39.933,00 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 2.068.716,00 €      


3.1 1.053.076,00 €      


3.1.1 -  €                        


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 4


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.12
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.3
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.3.2
entfällt in AB 4


3.1.3.3
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.3.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
entfällt in AB 4


3.1.2.5
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.2.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
entfällt in AB 4


3.1.2.4
entfällt in AB 4


3.1.1.5
entfällt in AB 4


3.1.1.2
entfällt in AB 4


3.1.1.3
entfällt in AB 4


3.1.1.4
entfällt in AB 4


3.1.1.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 399.758,00 €          


lfdm 23,00                  500,00 €                11.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 1.200,00             150,00 €                180.000,00 €          


m² 640,00                20,00                    12.800,00 €            


lfdm 1.212,15             120,00 €                145.458,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


lfdm 29,00                  500,00 €                14.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 2.128,00             150,00 €                319.200,00 €          


m² 640,00                20,00                    12.800,00 €            


lfdm 2.140,15             120,00 €                256.818,00 €          


3.1.6 -  €                        


3.1.3.4
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.5.2
Wasserhaltung


3.1.5.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.5.4
Rückbau Spundwand


Rückbau Absturz FKM 51.4


3.1.5.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.5
Rückbau Fangedamm


3.1.4.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.4.5
Rückbau Fangedamm


3.1.4.4
Rückbau Spundwand


Rückbau Absturz FKM 52.4


3.1.4.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
Wasserhaltung


3.1.3.5
entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m² -                        150,00 €                -  €                        


m³ -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.2.2.2
entfällt in AB 4


3.2.1.1
entfällt in AB 4


3.2.1.2
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.2.2.1
entfällt in AB 4


3.1.6.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
entfällt in AB 4


3.3.2
entfällt in AB 4


m³


entfällt in AB 4


3.3.1
entfällt in AB 4


m³


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.6.4
entfällt in AB 4


3.1.6.5
entfällt in AB 4


3.1.6.3
entfällt in AB 4


56







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 216.980,00 €          


1.564,00             85,00 €                   132.940,00 €          


955,00                88,00 €                   84.040,00 €            


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 4


m³


3.6.3
entfällt in AB 4


m³


entfällt in AB 4


3.6.1
entfällt in AB 4


lfdm


entfällt in AB 4


3.5.1
entfällt in AB 4


m³


3.5.2
entfällt in AB 4


m³


3.5.3.2
entfällt in AB 4


m²


entfällt in AB 4


3.5.3.1
entfällt in AB 4


m²


entfällt in AB 4


3.4.1


entfällt in AB 4
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 -  €                        


-                        9.550,00 €             -  €                        


-                        4.280,00 €             -  €                        


-                        200,00 €                -  €                        


3.9 798.660,00 €          


3.9.1 entfällt in AB 4 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


5.508,00             145,00 €                798.660,00 €          


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


entfällt in AB 4


3.10.1
entfällt in AB 4


lfdm


entfällt in AB 4


m³


entfällt in AB 4


3.8.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 4


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.9.2.2
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.11.1
entfällt in AB 4


Stck


3.8.3
entfällt in AB 4


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


3.9.1.2
entfällt in AB 4


m³


entfällt in AB 4


3.9.2.1
entfällt in AB 4


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 entfällt in AB 4 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 4


3.14.1
entfällt in AB 4


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 4


lfdm


entfällt in AB 4


3.12.1.1
entfällt in AB 4


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 4


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 4


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 4


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 4


psch


entfällt in AB 4


Technische Anlagen (entfällt)


3.13.1
entfällt in AB 4


psch


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.15.1
entfällt in AB 4


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 108.997,56 €          


12.110,84           9,00 €                     108.997,56 €          


6 -


7 261.880,61 €          


2.618.806,06     10,00% 261.880,61 €          


2.880.686,66 €      


2.880.686,66 €      


561.733,90 €          


3.442.420,56 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A1


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 191.691,57 €          


2.1 149.252,22 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 28.496,85 €            


3 569.937,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Licca liber


Planungsbereich I


Kostenschätzung - Abschnitt 5


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Grundstückskosten


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 -  €                        


3.3.1 -  €                        


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 103.222,00 €          


3.7.1 62.390,00 €            


3.7.2 40.832,00 €            


3.8 -  €                        


3.8.1 -  €                        


3.8.2 -  €                        


3.8.3 -  €                        


3.9 441.235,00 €          


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 441.235,00 €          


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Deiche / Geländemodellierungen


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 25.480,00 €            


3.12.1 -  €                        


3.12.2 25.480,00 €            


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 57.234,24 €            


5.1 57.234,24 €            


6 - 


7 81.886,28 €            


7.1 81.886,28 €            


900.749,09 €          


900.749,09 €          


175.646,07 €          


1.076.395,16 €      


entfällt in AB 5


Technische Anlagen (entfällt)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Seenregulierung


entfällt in AB 5


Zusätzlicher Auslauf Auensee


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 191.691,57 €          


2.1 149.252,22 €          


42.643,49           3,50 €                     149.252,22 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


entfällt in AB 5


1.1.1
entfällt in AB 5


m²


1.1.2
entfällt in AB 5


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 5


1.2.1
entfällt in AB 5


m²


1.2.2
entfällt in AB 5


m²


1.1.3
entfällt in AB 5


m²


1.1.4
entfällt in AB 5


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
entfällt in AB 5


m²


1.2.4
entfällt in AB 5


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 28.496,85 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 103.222,00 €         5.161,10 €              


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 441.235,00 €         22.061,75 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 25.480,00 €           1.274,00 €              


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 569.937,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


2.3.2
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.3
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.8
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.1.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 5


3.1.1.5
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.2.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.3
entfällt in AB 5


3.1.1.4
entfällt in AB 5


3.1.2.4
entfällt in AB 5


3.1.2.5
entfällt in AB 5


3.1.2.2
entfällt in AB 5


3.1.2.3
entfällt in AB 5


3.1.3.3
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.3.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.3.4
entfällt in AB 5


3.1.4.2
entfällt in AB 5


3.1.4.3
entfällt in AB 5


3.1.3.5
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.4.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 5


3.1.5.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 5


3.1.4.4
entfällt in AB 5


3.1.4.5
entfällt in AB 5


3.1.5.5
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.5.3
entfällt in AB 5


3.1.5.4
entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m³ -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.1.6.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.4
entfällt in AB 5


3.1.6.5
entfällt in AB 5


3.1.6.2
entfällt in AB 5


3.1.6.3
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.2.2.1
entfällt in AB 5


3.2.2.2
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.2.1.1
entfällt in AB 5


3.2.1.2
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.3.1
entfällt in AB 5


m³


3.3.2
entfällt in AB 5


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 103.222,00 €          


734,00                85,00 €                   62.390,00 €            


464,00                88,00 €                   40.832,00 €            


entfällt in AB 5


3.4.1


entfällt in AB 5
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.5.3.1
entfällt in AB 5


m²


3.5.3.2
entfällt in AB 5


m²


3.5.1
entfällt in AB 5


m³


3.5.2
entfällt in AB 5


m³


3.6.3
entfällt in AB 5


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


entfällt in AB 5


3.6.1
entfällt in AB 5


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 5


m³


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 -  €                        


-                        9.550,00 €             -  €                        


-                        4.280,00 €             -  €                        


-                        200,00 €                -  €                        


3.9 441.235,00 €          


3.9.1 entfällt in AB 5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


3.043,00             145,00 €                441.235,00 €          


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.8.2


entfällt in AB 5


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.3
entfällt in AB 5


lfdm


entfällt in AB 5


3.8.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


entfällt in AB 5


3.9.2.1
entfällt in AB 5


m³


3.9.2.2
entfällt in AB 5


m³


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
entfällt in AB 5


m³


3.9.1.2
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


3.11.1
entfällt in AB 5


Stck


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


entfällt in AB 5


3.10.1
entfällt in AB 5


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 25.480,00 €            


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 Zusätzlicher Auslauf Auensee 25.480,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


60,00                  8,00 €                     480,00 €                 


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 5


3.14.1
entfällt in AB 5


psch


Seenregulierung


entfällt in AB 5


3.12.1.3
entfällt in AB 5


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 5


psch


3.12.1.1
entfällt in AB 5


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 5


lfdm


entfällt in AB 5


3.13.1
entfällt in AB 5


psch


3.12.2.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


entfällt in AB 5


3.15.1
entfällt in AB 5


psch


Technische Anlagen (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 57.234,24 €            


6.359,36             9,00 €                     57.234,24 €            


6 -


7 81.886,28 €            


818.862,81        10,00% 81.886,28 €            


900.749,09 €          


900.749,09 €          


175.646,07 €          


1.076.395,16 €      


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A1


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 1.220.279,58 €      


2.1 565.767,69 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 640.569,39 €          


3 12.811.387,80 €    


3.1 232.518,00 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 232.518,00 €          


3.2 8.901.201,00 €      


3.2.1 -  €                        


3.2.2 8.901.201,00 €      


Kostenschätzung - Abschnitt 6


entfällt in AB 6


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


entfällt in AB 6


Sohlabstufung


entfällt in AB 6


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 2.700.400,98 €      


3.3.1 2.700.400,98 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 414.236,82 €          


3.6.1 -  €                        


3.6.2 414.236,82 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 221.336,00 €          


3.7.1 151.640,00 €          


3.7.2 69.696,00 €            


3.8 129.600,00 €          


3.8.1 114.600,00 €          


3.8.2 -  €                        


3.8.3 15.000,00 €            


3.9 195.975,00 €          


3.9.1 111.600,00 €          


3.9.1.1 111.600,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 84.375,00 €            


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 84.375,00 €            


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 6


Geländemodellierung


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 6


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


entfällt in AB 6


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


entfällt in AB 6


Materialabtrag


Sekundärauen


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


entfällt in AB 6


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 1.120,00 €              


3.12.1 -  €                        


3.12.2 1.120,00 €              


3.13 15.000,00 €            


3.13.1 15.000,00 €            


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 203.791,77 €          


5.1 203.791,77 €          


6 - 


7 1.423.545,91 €      


7.1 1.423.545,91 €      


15.659.005,06 €    


15.659.005,06 €    


3.053.505,99 €      


18.712.511,05 €    


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


Seenregulierung


entfällt in AB 6


Zusätzlicher Auslauf Auensee


Versatz Strommast Fkm 50.1


Versatz Strommast Fkm 50.1


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 1.220.279,58 €      


2.1 565.767,69 €          


161.647,91        3,50 €                     565.767,69 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 6


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
entfällt in AB 6


m²


1.2.3
entfällt in AB 6


m²


1.1.4
entfällt in AB 6


m²


entfällt in AB 6


1.2.1
entfällt in AB 6


m²


1.1.2
entfällt in AB 6


m²


1.1.3
entfällt in AB 6


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 6


1.1.1
entfällt in AB 6


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 640.569,39 €          


psch 5,00% 232.518,00 €         11.625,90 €            


psch 5,00% 8.901.201,00 €     445.060,05 €          


psch 5,00% 2.700.400,98 €     135.020,05 €          


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 414.236,82 €         20.711,84 €            


psch 5,00% 221.336,00 €         11.066,80 €            


psch 5,00% 129.600,00 €         6.480,00 €              


psch 5,00% 195.975,00 €         9.798,75 €              


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 1.120,00 €             56,00 €                    


psch 5,00% 15.000,00 €           750,00 €                 


3 12.811.387,80 €    


3.1 232.518,00 €          


3.1.1 -  €                        


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 6


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
Versatz Strommast Fkm 50.1


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.3.2
entfällt in AB 6


3.1.3.3
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.3.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
entfällt in AB 6


3.1.2.5
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.2.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
entfällt in AB 6


3.1.2.4
entfällt in AB 6


3.1.1.5
entfällt in AB 6


3.1.1.2
entfällt in AB 6


3.1.1.3
entfällt in AB 6


3.1.1.4
entfällt in AB 6


3.1.1.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 232.518,00 €          


3.1.5.4
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6
3.1.5.5


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


3.1.4.3
entfällt in AB 6


3.1.4.5
entfällt in AB 6


3.1.4.4
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.5.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 6


3.1.5.3
entfällt in AB 6


3.1.3.5
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.4.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 6


3.1.3.4
entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 62,00                  500,00 €                31.000,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 138,00                150,00 €                20.700,00 €            


m³ 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 150,15                120,00 €                18.018,00 €            


3.2 8.901.201,00 €      


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 8.901.201,00 €      


m² 44.850,00           178,00 €                7.983.300,00 €      


m² 3.873,00             237,00 €                917.901,00 €          


3.3 2.700.400,98 €      


450.066,83        6,00 €                     2.700.400,98 €      


-  €                       -  €                        
3.3.2


Weitere Verwendung des  Materials


3.1.6.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.6.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


Sohlabstufung


entfällt in AB 6


m³


3.2.2.1


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.1.6.4
Rückbau Spundwand


3.1.6.5
Rückbau Fangedamm


Herstellung Rampensohle


3.2.2.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


3.2.1.1
entfällt in AB 6


3.2.1.2
entfällt in AB 6


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 414.236,82 €          


-                        85,00 €                   -  €                        


69.039,47           6,00 €                     414.236,82 €          


-  €                       -  €                        


3.7 221.336,00 €          


1.784,00             85,00 €                   151.640,00 €          


792,00                88,00 €                   69.696,00 €            


3.5.3.2
entfällt in AB 6


m²


entfällt in AB 6


3.5.3.1
entfällt in AB 6


m²


3.5.1
entfällt in AB 6


m³


3.5.2
entfällt in AB 6


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
entfällt in AB 6


lfdm


entfällt in AB 6


3.4.1


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 129.600,00 €          


12,00                  9.550,00 €             114.600,00 €          


-                        4.280,00 €             -  €                        


75,00                  200,00 €                15.000,00 €            


3.9 195.975,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 111.600,00 €          


18.600,00           6,00 €                     111.600,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 84.375,00 €            


-                        25,00 €                   -  €                        


3.375,00             25,00 €                   84.375,00 €            


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


entfällt in AB 6


3.10.1
entfällt in AB 6


lfdm


3.9.2.2


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 6


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


Ufersicherung


3.8.1


3.9.1.2


3.9.2.1
entfällt in AB 6


m³


Geländemodellierung


entfällt in AB 6


m²


Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 6


3.11.1
entfällt in AB 6


Stck


3.8.3


m³


3.9.3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 1.120,00 €              


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 Zusätzlicher Auslauf Auensee 1.120,00 €              


-                        25.000,00 €           -  €                        


140,00                8,00 €                     1.120,00 €              


3.13 15.000,00 €            


1,00                     15.000,00 €           15.000,00 €            


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 6


3.14.1
entfällt in AB 6


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 6


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


3.13.1
Versatz Strommast Fkm 50.1


3.12.1.2
entfällt in AB 6


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 6


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 6


psch


Technische Anlagen (entfällt)


psch


Versatz Strommast Fkm 50.1


entfällt in AB 6


psch


Seenregulierung


entfällt in AB 6


3.12.1.1


3.15.1
entfällt in AB 6


psch


entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 203.791,77 €          


22.643,53           9,00 €                     203.791,77 €          


6 -


7 1.423.545,91 €      


14.235.459,15   10,00% 1.423.545,91 €      


15.659.005,06 €    


15.659.005,06 €    


3.053.505,99 €      


18.712.511,05 €    


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A1


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 59.940,39 €            


1.1 -  €                        


1.2 59.940,39 €            


2 422.213,45 €          


2.1 380.151,45 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 28.119,50 €            


3 587.390,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Kostenschätzung - Abschnitt 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 -  €                        


3.3.1 -  €                        


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 282.290,00 €          


3.7.1 159.970,00 €          


3.7.2 122.320,00 €          


3.8 280.100,00 €          


3.8.1 95.500,00 €            


3.8.2 -  €                        


3.8.3 184.600,00 €          


3.9 -  €                        


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        entfällt in AB 7


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 25.000,00 €            


3.14.1 25.000,00 €            


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 55.235,25 €            


5.1 55.235,25 €            


6 - 


7 106.483,87 €          


7.1 106.483,87 €          


1.231.262,96 €      


1.171.322,57 €      


228.407,90 €          


1.459.670,86 €      


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Gießer Überlauf


Bau Sielbauwerk


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 59.940,39 €            


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 59.940,39 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


665,19                3,50 €                     2.328,17 €              


11.315,96           5,00 €                     56.579,80 €            


172,07                6,00 €                     1.032,42 €              


2 422.213,45 €          


2.1 380.151,45 €          


108.614,70        3,50 €                     380.151,45 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
Gehölz


m²


1.2.3
Wald


m²


1.1.4
entfällt in AB 7


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 7


m²


1.1.2
entfällt in AB 7


m²


1.1.3
entfällt in AB 7


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 7


1.1.1
entfällt in AB 7


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 28.119,50 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 282.290,00 €         14.114,50 €            


psch 5,00% 280.100,00 €         14.005,00 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 587.390,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


2.3.12
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.3
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.1
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.1.4
entfällt in AB 7


3.1.2.4


3.1.3.2
entfällt in AB 7


3.1.3.3
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.3.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
entfällt in AB 7


3.1.2.5
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.2.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
entfällt in AB 7


3.1.1.5
entfällt in AB 7


3.1.1.2
entfällt in AB 7


3.1.1.3
entfällt in AB 7


3.1.1.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.5.4
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.5.5
entfällt in AB 7


3.1.5.2
entfällt in AB 7


3.1.5.3
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.5.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
entfällt in AB 7


3.1.4.5
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.4.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 7


3.1.4.4
entfällt in AB 7


3.1.3.5
entfällt in AB 7


3.1.3.4
entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.1.6.4
entfällt in AB 7


3.1.6.3
entfällt in AB 7


3.1.6.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
entfällt in AB 7


Sekundärauen


3.3.1
entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.6.5
entfällt in AB 7


3.3.2
entfällt in AB 7


m³


3.2.1.2
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.2.2.1
entfällt in AB 7


3.2.2.2
entfällt in AB 7


3.2.1.1
entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 282.290,00 €          


1.882,00             85,00 €                   159.970,00 €          


1.390,00             88,00 €                   122.320,00 €          


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 7


m³


3.6.3
entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


3.6.1
entfällt in AB 7


lfdm


entfällt in AB 7


3.5.1
entfällt in AB 7


m³


3.5.2
entfällt in AB 7


m³


3.5.3.2
entfällt in AB 7


m²


entfällt in AB 7


3.5.3.1
entfällt in AB 7


m²


entfällt in AB 7


3.4.1


entfällt in AB 7
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 280.100,00 €          


10,00                  9.550,00 €             95.500,00 €            


-                        4.280,00 €             -  €                        


923,00                200,00 €                184.600,00 €          


3.9 -  €                        


3.9.1 entfällt in AB 7 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


m³


3.9.3
entfällt in AB 7


m²


3.9.1.2
entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


3.9.2.1
entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


3.11.1
entfällt in AB 7


Stck


entfällt in AB 7


3.10.1
entfällt in AB 7


lfdm


3.9.2.2
entfällt in AB 7


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
entfällt in AB 7


m³


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 7


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 25.000,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


Gießer Überlauf


3.14.1
Bau Sielbauwerk


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 7


lfdm


entfällt in AB 7


3.12.1.1
entfällt in AB 7


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 7


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 7


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 7


psch


entfällt in AB 7


3.13.1
entfällt in AB 7


psch


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.15.1
entfällt in AB 7


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 55.235,25 €            


6.137,25             9,00 €                     55.235,25 €            


6 -


7 106.483,87 €          


1.064.838,70     10,00% 106.483,87 €          


1.231.262,96 €      


1.171.322,57 €      


228.407,90 €          


1.459.670,86 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Jährliche Kosten


1 20.000,00 €           


2 80.000,00 €           


2.1 30.000,00 €           


2.2 50.000,00 €           


100.000,00 €         Summe


Geschiebezugabe


Monitoring


Sohlvermessung, flächig (Vermessung ca. alle 3 Jahre und nach größeren HW-


Ereignissen, hier Kostenanteil pro Jahr


Ingenieurmäßige Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerungen


Licca liber


Variante I-A1


Kostenschätzung - Laufende Kosten pro Jahr


Einheit


Planungsbereich I
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A2


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 1.649.928,33 €      


1.1 494.208,79 €          


1.2 1.155.719,55 €      


2 5.428.134,50 €      


2.1 3.531.966,41 €      


2.2 97.597,50 €            


2.3 1.798.570,59 €      


3 36.031.411,79 €    


3.1 2.002.311,20 €      


3.1.1 246.828,00 €          


3.1.2 238.933,60 €          


3.1.3 230.955,60 €          


3.1.4 399.758,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


3.1.6 232.518,00 €          


3.2 13.826.074,00 €    


3.2.1 4.924.873,00 €      


3.2.2 8.901.201,00 €      


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


Rückbau Absturz FKM 54.4


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Kostenschätzung - Gesamtkosten Abschnitt 1 - 7


Rückbau Absturz FKM 52.4


Rückbau Absturz FKM 51.4


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


Anlage 7.2.2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 6.993.306,30 €      


3.3.1 6.993.306,30 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 1.038.072,00 €      


3.4.1 1.038.072,00 €      


3.5 1.971.245,78 €      


3.5.1 1.153.095,78 €      


3.5.2 -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


3.6 4.668.212,51 €      


3.6.1 519.974,75 €          


3.6.2 4.148.237,76 €      


3.6.3 -  €                        


3.7 739.788,00 €          


3.7.1 506.940,00 €          


3.7.2 232.848,00 €          


3.8 1.013.430,00 €      


3.8.1 238.750,00 €          


3.8.2 154.080,00 €          


3.8.3 620.600,00 €          


3.9 3.369.582,00 €      


3.9.1 994.140,00 €          


3.9.1.1 994.140,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 850.100,00 €          


3.9.2.1 379.000,00 €          


3.9.2.2 471.100,00 €          


3.9.3 1.525.342,00 €      


3.10 2.090,00 €              


3.10.1 2.090,00 €              


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Offenes Deckwerk


Herstellung offenes Deckwerk


Ufersicherung


Nebengewässersystem


Weitere Verwendung des  Materials


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Wegeverlegung


Herstellung neuer Wege


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Deichschüttung 


Geländemodellierung


Deichsicherung (Spundwand)


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 332.300,00 €          


3.12.1 305.700,00 €          


3.12.2 26.600,00 €            


3.13 15.000,00 €            


3.13.1 15.000,00 €            


3.14 25.000,00 €            


3.14.1 25.000,00 €            


3.15 35.000,00 €            


3.15.1 35.000,00 €            


4 - 


5 927.000,00 €          


5.1 927.000,00 €          


6 - 


7 4.238.654,63 €      


7.1 4.238.654,63 €      


48.275.129,25 €    


46.625.200,92 €    


9.091.914,18 €      


57.367.043,43 €    


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


Zusätzlicher Auslauf Auensee


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Ablösung Trinkwasserbrunnen


Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Gießer Überlauf


Bau Sielbauwerk


Versatz Strommast Fkm 50.1


Notversorgung Trinkwasser Kissing


Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Versatz Strommast Fkm 50.1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 1.649.928,33 €      


1.1 494.208,79 €          


1.149,91             6,00 €                     6.899,46 €              


13.273,13           3,50 €                     46.455,96 €            


86.970,47           5,00 €                     434.852,35 €          


1.000,17             6,00 €                     6.001,02 €              


1.2 1.155.719,55 €      


108,78                6,00 €                     652,68 €                 


12.600,45           3,50 €                     44.101,58 €            


220.352,03        5,00 €                     1.101.760,15 €      


1.534,19             6,00 €                     9.205,14 €              


2 5.428.134,50 €      


2.1 3.531.966,41 €      


1.009.133,26     3,50 €                     3.531.966,41 €      


2.2 97.597,50 €            


5.005,00             19,50 €                   97.597,50 €            


1.1.3
Wald


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


1.1.1
Landwirtschaft


m²


1.1.2
Gehölz


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


1.2.1
Landwirtschaft


m²


1.2.2
Gehölz


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 1.798.570,59 €      


psch 5,00% 2.002.311,20      100.115,56 €          


psch 5,00% 13.826.074,00    691.303,70 €          


psch 5,00% 6.993.306,30      349.665,32 €          


psch 5,00% 1.038.072,00      51.903,60 €            


psch 5,00% 1.971.245,78      98.562,29 €            


psch 5,00% 4.668.212,51      233.410,63 €          


psch 5,00% 739.788,00          36.989,40 €            


psch 5,00% 1.013.430,00      50.671,50 €            


psch 5,00% 3.369.582,00      168.479,10 €          


psch 5,00% 2.090,00              104,50 €                 


psch 5,00% 332.300,00          16.615,00 €            


psch 5,00% 15.000,00            750,00 €                 


3 36.031.411,79 €    


3.1 2.002.311,20 €      


3.1.1 246.828,00 €          


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.4
Offenes Deckwerk


anteilig Baukosten


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
Wegeverlegung


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
Versatz Strommast Fkm 50.1


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 19,00                  500,00 €                9.500,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 641,00                150,00 €                96.150,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 653,15                120,00 €                78.378,00 €            


3.1.2 238.933,60 €          


lfdm 18,00                  500,00 €                9.000,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 600,00                150,00 €                90.000,00 €            


m² 805,00                20,00 €                   16.100,00 €            


lfdm 615,28                120,00 €                73.833,60 €            


3.1.3 230.955,60 €          


lfdm 43,00                  500,00 €                21.500,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 174,00                150,00 €                26.100,00 €            


3.1.1.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.5
Rückbau Fangedamm


3.1.1.2
Wasserhaltung


3.1.1.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.1.4
Rückbau Spundwand


3.1.2.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.2.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 54.4


3.1.2.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
Wasserhaltung


3.1.2.4
Rückbau Spundwand


3.1.3.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.3.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


3.1.3.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² 560,00                20,00 €                   11.200,00 €            


lfdm 184,63                120,00 €                22.155,60 €            


3.1.4 399.758,00 €          


lfdm 23,00                  500,00 €                11.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 1.200,00             150,00 €                180.000,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 1.212,15             120,00 €                145.458,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


lfdm 29,00                  500,00 €                14.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 2.128,00             150,00 €                319.200,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 2.140,15             120,00 €                256.818,00 €          


3.1.6 232.518,00 €          


3.1.4.4
Rückbau Spundwand


3.1.5.4
Rückbau Spundwand


Rückbau Absturz FKM 52.4


3.1.4.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


Rückbau Absturz FKM 51.4


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.4.5
Rückbau Fangedamm


3.1.5.1


3.1.4.2
Wasserhaltung


3.1.3.5
Rückbau Fangedamm


3.1.3.4
Rückbau Spundwand


3.1.5.5
Rückbau Fangedamm


3.1.5.2
Wasserhaltung


3.1.5.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Teilrückbau Absturz FKM 50.4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 62,00                  500,00 €                31.000,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 138,00                150,00 €                20.700,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 150,15                120,00 €                18.018,00 €            


3.2 13.826.074,00 €    


3.2.1 4.924.873,00 €      


m² 24.700,00           178,00 €                4.396.600,00 €      


m² 2.229,00             237,00 €                528.273,00 €          


3.2.2 8.901.201,00 €      


m² 44.850,00           178,00 €                7.983.300,00 €      


m² 3.873,00             237,00 €                917.901,00 €          


3.3 6.993.306,30 €      


1.165.551,05     6,00 €                     6.993.306,30 €      


-                        -  €                       -  €                        


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


3.2.1.1


3.1.6.4
Rückbau Spundwand


3.1.6.5
Rückbau Fangedamm


3.1.6.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.6.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


Herstellung Rampensohle


3.2.1.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


3.2.2.1
Herstellung Rampensohle


3.2.2.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 1.038.072,00 €      


37.074,00           28,00 €                   1.038.072,00 €      


3.5 1.971.245,78 €      


192.182,63        6,00 €                     1.153.095,78 €      


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


2.000,00             178,00 €                356.000,00 €          


1.950,00             237,00 €                462.150,00 €          


3.6 4.668.212,51 €      


6.117,35             85,00 €                   519.974,75 €          


691.372,96        6,00 €                     4.148.237,76 €      


-                        -  €                       -  €                        


3.7 739.788,00 €          


5.964,00             85,00 €                   506.940,00 €          


2.646,00             88,00 €                   232.848,00 €          


Materialabtrag


Nebengewässersystem


Offenes Deckwerk


3.4.1


Herstellung offenes Deckwerk
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.2


lfdm


3.5.3.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


m²


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


3.5.3.1
Herstellung Rampensohle


m²


Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


lfdm


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 
3.6.1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 1.013.430,00 €      


25,00                  9.550,00 €             238.750,00 €          


36,00                  4.280,00 €             154.080,00 €          


3.103,00             200,00 €                620.600,00 €          


3.9 3.369.582,00 €      


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 994.140,00 €          


165.690,00        6,00 €                     994.140,00 €          


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 850.100,00 €          


15.160,00           25,00 €                   379.000,00 €          


18.844,00           25,00 €                   471.100,00 €          


10.519,60           145,00 €                1.525.342,00 €      


3.10 2.090,00 €              


55,00                  38,00 €                   2.090,00 €              


3.11 -  €                        


3,00                     unbekannt -  €                        


Wegeverlegung


Deichschüttung 


m³


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Herstellung neuer Wege


lfdm


Stck


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


Ablösung Trinkwasserbrunnen


3.11.1
Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Stck


Ufersicherung


3.8.1


m²


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


lfdm


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.10.1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 332.300,00 €          


3.12.1 305.700,00 €          


2,00                     25.000,00 €           50.000,00 €            


500,00                438,00 €                219.000,00 €          


650,00                18,00 €                   11.700,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.12.2 Zusätzlicher Auslauf Auensee 26.600,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


200,00                8,00 €                     1.600,00 €              


3.13 15.000,00 €            


1,00                     15.000,00 €           15.000,00 €            


3.14 25.000,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.15 35.000,00 €            


1,00                     35.000,00 €           35.000,00 €            


4 -


Notversorgung Trinkwasser Kissing


3.15.1
Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


psch


Gießer Überlauf


3.14.1
Bau Sielbauwerk


psch


Versatz Strommast Fkm 50.1


3.13.1
Versatz Strommast Fkm 50.1


psch


Seenregulierung


3.12.2.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


Technische Anlagen (entfällt)


3.12.1.3
Umlegung Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.4
Bau Sielbauwerk


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 927.000,00 €          


103.000,00        9,00 €                     927.000,00 €          


6 -


7 4.238.654,63 €      


42.386.546,29   10,00% 4.238.654,63 €      


48.275.129,25 €    


46.625.200,92 €    


9.091.914,18 €      


57.367.043,43 €    


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A2


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 174.175,52 €          


1.1 144.576,17 €          


1.2 29.599,35 €            


2 759.423,41 €          


2.1 527.715,76 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 217.765,15 €          


3 4.355.303,00 €      


3.1 246.828,00 €          


3.1.1 246.828,00 €          


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


Kostenschätzung - Abschnitt 1


entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 641.326,86 €          


3.3.1 641.326,86 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 1.038.072,00 €      


3.4.1 1.038.072,00 €      


3.5 435.137,28 €          


3.5.1 435.137,28 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 1.549.188,86 €      


3.6.1 117.215,00 €          


3.6.2 1.431.973,86 €      


3.6.3 -  €                        


3.7 -  €                        


3.7.1 -  €                        


3.7.2 -  €                        


3.8 291.480,00 €          


3.8.1 -  €                        


3.8.2 47.080,00 €            


3.8.3 244.400,00 €          


3.9 153.270,00 €          


3.9.1 97.020,00 €            


3.9.1.1 97.020,00 €            


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 56.250,00 €            


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 56.250,00 €            


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 1


Geländemodellierung


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Ufersicherung


entfällt in AB 1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 1


Sekundärauen


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 1


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Offenes Deckwerk


Herstellung offenes Deckwerk


Nebengewässersystem


Materialabtrag
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 114.206,40 €          


5.1 114.206,40 €          


6 - 


7 522.893,28 €          


7.1 522.893,28 €          


5.926.001,61 €      


5.751.826,09 €      


1.121.606,09 €      


7.047.607,69 €      


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 174.175,52 €          


1.1 144.576,17 €          


35,27                  6,00 €                     211,62 €                 


-                        3,50 €                     -  €                        


28.872,91           5,00 €                     144.364,55 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 29.599,35 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


5.919,87             5,00 €                     29.599,35 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


2 759.423,41 €          


2.1 527.715,76 €          


150.775,93        3,50 €                     527.715,76 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 1


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
entfällt in AB 1


m²


1.2.3
Wald


m²


1.1.4
entfällt in AB 1


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 1


m²


1.1.2
entfällt in AB 1


m²


1.1.3
Wald


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.1
Landwirtschaft


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 217.765,15 €          


psch 5,00% 246.828,00 €         12.341,40 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 641.326,86 €         32.066,34 €            


psch 5,00% 1.038.072,00 €     51.903,60 €            


psch 5,00% 435.137,28 €         21.756,86 €            


psch 5,00% 1.549.188,86 €     77.459,44 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 291.480,00 €         14.574,00 €            


psch 5,00% 153.270,00 €         7.663,50 €              


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 4.355.303,00 €      


3.1 246.828,00 €          


3.1.1 246.828,00 €          


2.3.8
anteilig Baukosten


Ufersicherung


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


2.3.10
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.12
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.7
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.4
Offenes Deckwerk


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 19,00                  500,00 €                9.500,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 641,00                150,00 €                96.150,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 653,15                120,00 €                78.378,00 €            


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        
3.1.3.3


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.3.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 1


3.1.2.5
entfällt in AB 1


3.1.2.2
entfällt in AB 1


3.1.2.3
entfällt in AB 1


3.1.2.4
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.2.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.5
Rückbau Fangedamm


3.1.1.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
Wasserhaltung


3.1.1.4
Rückbau Spundwand


3.1.1.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.3.5
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.4.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.4
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.5.3
entfällt in AB 1


3.1.5.5
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.5.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 1


3.1.5.4
entfällt in AB 1


3.1.4.5
entfällt in AB 1


3.1.4.2
entfällt in AB 1


3.1.4.3
entfällt in AB 1


3.1.4.4
entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 641.326,86 €          


106.887,81        6,00 €                     641.326,86 €          


-  €                       -  €                        


3.2.2.2
entfällt in AB 1


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.2.1.1
entfällt in AB 1


3.2.1.2
entfällt in AB 1


3.2.2.1
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.6.5
entfällt in AB 1


3.1.6.2
entfällt in AB 1


3.1.6.4
entfällt in AB 1


3.1.6.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.3
entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 1.038.072,00 €      


37.074,00           28,00 €                   1.038.072,00 €      


3.5 435.137,28 €          


72.522,88           6,00 €                     435.137,28 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 1.549.188,86 €      


1.379,00             85,00 €                   117.215,00 €          


238.662,31        6,00 €                     1.431.973,86 €      


-  €                       -  €                        


3.7 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        88,00 €                   -  €                        


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.2
entfällt in AB 1


m²


entfällt in AB 1


m²


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.1
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.7.1
entfällt in AB 1


lfdm


3.7.2
entfällt in AB 1


lfdm


Offenes Deckwerk


3.4.1


Herstellung offenes Deckwerk
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


Nebengewässersystem
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 291.480,00 €          


-                        9.550,00 €             -  €                        


11,00                  4.280,00 €             47.080,00 €            


1.222,00             200,00 €                244.400,00 €          


3.9 153.270,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 97.020,00 €            


16.170,00           6,00 €                     97.020,00 €            


-  €                       -  €                        


3.9.2 56.250,00 €            


-                        25,00 €                   -  €                        


2.250,00             25,00 €                   56.250,00 €            


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


entfällt in AB 1


m²


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
entfällt in AB 1


m³


entfällt in AB 1


3.11.1
entfällt in AB 1


Stck


entfällt in AB 1


3.10.1
entfällt in AB 1


lfdm


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3


22







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 entfällt in AB 1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 1


3.15.1
entfällt in AB 1


psch


entfällt in AB 1


3.14.1
entfällt in AB 1


psch


3.12.1.1
entfällt in AB 1


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.13.1
entfällt in AB 1


psch


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 1


lfdm


3.12.2.2


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


lfdm


3.12.2.1
entfällt in AB 1


psch


entfällt in AB 1


3.12.1.4
entfällt in AB 1


psch


Technische Anlagen (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 114.206,40 €          


12.689,60           9,00 €                     114.206,40 €          


6 -


7 522.893,28 €          


5.228.932,81     10,00% 522.893,28 €          


5.926.001,61 €      


5.751.826,09 €      


1.121.606,09 €      


7.047.607,69 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A2


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 783.397,40 €          


1.1 -  €                        


1.2 783.397,40 €          


2 895.335,11 €          


2.1 721.847,21 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 159.545,40 €          


3 3.190.907,98 €      


3.1 238.933,60 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 238.933,60 €          


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 2


Rückbau Absturz FKM 54.4


Kostenschätzung - Abschnitt 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 454.788,78 €          


3.3.1 454.788,78 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 214.584,42 €          


3.5.1 214.584,42 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 1.293.321,18 €      


3.6.1 129.540,00 €          


3.6.2 1.163.781,18 €      


3.6.3 -  €                        


3.7 -  €                        


3.7.1 -  €                        


3.7.2 -  €                        


3.8 97.880,00 €            


3.8.1 -  €                        


3.8.2 47.080,00 €            


3.8.3 50.800,00 €            


3.9 666.200,00 €          


3.9.1 339.000,00 €          


3.9.1.1 339.000,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 327.200,00 €          


3.9.2.1 144.375,00 €          


3.9.2.2 182.825,00 €          


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Deichschüttung 


Geländemodellierung


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Ufersicherung


entfällt in AB 2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 2


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Nebengewässersystem


Materialabtrag


Sekundärauen


Materialabtrag
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 225.200,00 €          


3.12.1 225.200,00 €          


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 198.934,20 €          


5.1 198.934,20 €          


6 - 


7 428.517,73 €          


7.1 428.517,73 €          


5.497.092,42 €      


4.713.695,02 €      


919.170,53 €          


6.416.262,95 €      


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 783.397,40 €          


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 783.397,40 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


156.679,48        5,00 €                     783.397,40 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


2 895.335,11 €          


2.1 721.847,21 €          


206.242,06        3,50 €                     721.847,21 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 2


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
entfällt in AB 2


m²


1.2.3
Wald


m²


1.1.4
entfällt in AB 2


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 2


m²


1.1.2
entfällt in AB 2


m²


1.1.3
entfällt in AB 2


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 2


1.1.1
entfällt in AB 2


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 159.545,40 €          


psch 5,00% 238.933,60 €         11.946,68 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 454.788,78 €         22.739,44 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 214.584,42 €         10.729,22 €            


psch 5,00% 1.293.321,18 €     64.666,06 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 97.880,00 €           4.894,00 €              


psch 5,00% 666.200,00 €         33.310,00 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 225.200,00          11.260,00 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


3 3.190.907,98 €      


3.1 238.933,60 €          


3.1.1 -  €                        


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.7
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 2


2.3.13
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 238.933,60 €          


lfdm 18,00                  500,00 €                9.000,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 600,00                150,00 €                90.000,00 €            


m² 805,00                20,00 €                   16.100,00 €            


lfdm 615,28                120,00 €                73.833,60 €            


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


Rückbau Absturz FKM 54.4


3.1.2.4
Rückbau Spundwand


entfällt in AB 2


3.1.3.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.5
Rückbau Fangedamm


3.1.1.2
entfällt in AB 2


3.1.1.3
entfällt in AB 2


3.1.1.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.1


3.1.1.4
entfällt in AB 2


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
Wasserhaltung


3.1.1.5
entfällt in AB 2


3.1.3.2
entfällt in AB 2


3.1.3.3
entfällt in AB 2


3.1.2.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.3.4
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.5.2
entfällt in AB 2


3.1.4.4
entfällt in AB 2


3.1.4.3


3.1.5.5
entfällt in AB 2


3.1.4.5
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.5.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.3
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
3.1.5.4


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.4.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 2


3.1.3.5
entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 454.788,78 €          


75.798,13           6,00 €                     454.788,78 €          


-  €                       -  €                        


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.2.2.1


3.1.6.3
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.6.4
entfällt in AB 2


3.1.6.5
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.2.2.2


3.2.1.1
entfällt in AB 2


3.2.1.2
entfällt in AB 2


3.1.6.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 214.584,42 €          


35.764,07           6,00 €                     214.584,42 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 1.293.321,18 €      


1.524,00             85,00 €                   129.540,00 €          


193.963,53        6,00 €                     1.163.781,18 €      


-  €                       -  €                        


3.7 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        88,00 €                   -  €                        


entfällt in AB 2


3.7.1
entfällt in AB 2


lfdm


3.7.2
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


3.6.2
Materialabtrag


m³


m³


entfällt in AB 2


m²


entfällt in AB 2


3.5.3.1
entfällt in AB 2


lfdm


3.5.3.2


entfällt in AB 2


3.4.1


Nebengewässersystem


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m²


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 97.880,00 €            


-                        9.550,00 €             -  €                        


11,00                  4.280,00 €             47.080,00 €            


254,00                200,00 €                50.800,00 €            


3.9 666.200,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 339.000,00 €          


56.500,00           6,00 €                     339.000,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 327.200,00 €          


5.775,00             25,00 €                   144.375,00 €          


7.313,00             25,00 €                   182.825,00 €          


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Deichschüttung 


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 2


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
entfällt in AB 2


m²


entfällt in AB 2


3.10.1
entfällt in AB 2


lfdm


entfällt in AB 2


3.11.1
entfällt in AB 2


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 225.200,00 €          


3.12.1 225.200,00 €          


2,00                     25.000,00 €           50.000,00 €            


400,00                438,00 €                175.200,00 €          


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 entfällt in AB 2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 2


psch


entfällt in AB 2


Seenregulierung


Technische Anlagen (entfällt)


3.12.2.2
entfällt in AB 2


lfdm


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


lfdm


3.12.1.3


3.14.1
entfällt in AB 2


psch


entfällt in AB 2


3.15.1


entfällt in AB 2


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 2


psch


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.13.1
entfällt in AB 2


psch


lfdm


3.12.1.4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 198.934,20 €          


22.103,80           9,00 €                     198.934,20 €          


6 -


7 428.517,73 €          


4.285.177,29     10,00% 428.517,73 €          


5.497.092,42 €      


4.713.695,02 €      


919.170,53 €          


6.416.262,95 €      


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A2


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 98.263,07 €            


1.1 55.836,98 €            


1.2 42.426,09 €            


2 752.064,20 €          


2.1 338.652,30 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 399.469,40 €          


3 8.024.387,94 €      


3.1 230.955,60 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 230.955,60 €          


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 4.924.873,00 €      


3.2.1 4.924.873,00 €      


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


Kostenschätzung - Abschnitt 3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 205.040,88 €          


3.3.1 205.040,88 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 1.049.978,00 €      


3.5.1 231.828,00 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


3.6 999.900,46 €          


3.6.1 100.045,00 €          


3.6.2 899.855,46 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 -  €                        


3.7.1 -  €                        


3.7.2 -  €                        


3.8 107.850,00 €          


3.8.1 28.650,00 €            


3.8.2 21.400,00 €            


3.8.3 57.800,00 €            


3.9 388.200,00 €          


3.9.1 144.450,00 €          


3.9.1.1 144.450,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 243.750,00 €          


3.9.2.1 180.475,00 €          


3.9.2.2 63.275,00 €            


3.9.3 -  €                        


3.10 2.090,00 €              


3.10.1 2.090,00 €              


Deichschüttung 


Geländemodellierung


entfällt in AB 3


Wegeverlegung


Herstellung neuer Wege


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Weitere Verwendung des  Materials


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Nebengewässersystem


Materialabtrag


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 80.500,00 €            


3.12.1 80.500,00 €            


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 35.000,00 €            


3.15.1 35.000,00 €            


4 - 


5 102.711,60 €          


5.1 102.711,60 €          


6 - 


7 887.916,37 €          


7.1 887.916,37 €          


9.865.343,18 €      


9.767.080,11 €      


1.904.580,62 €      


11.769.923,80 €    


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Notversorgung Trinkwasser Kissing


Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 98.263,07 €            


1.1 55.836,98 €            


1.094,62             6,00 €                     6.567,72 €              


13.273,13           3,50 €                     46.455,96 €            


132,88                5,00 €                     664,40 €                 


358,15                6,00 €                     2.148,90 €              


1.2 42.426,09 €            


108,78                6,00 €                     652,68 €                 


11.935,26           3,50 €                     41.773,41 €            


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 752.064,20 €          


2.1 338.652,30 €          


96.757,80           3,50 €                     338.652,30 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 3


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
Gehölz


m²


1.2.3
entfällt in AB 3


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
Landwirtschaft


m²


1.1.2
Gehölz


m²


1.1.3
Wald


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.1
Landwirtschaft


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 399.469,40 €          


psch 5,00% 230.955,60 €         11.547,78 €            


psch 5,00% 4.924.873,00 €     246.243,65 €          


psch 5,00% 205.040,88 €         10.252,04 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 1.049.978,00 €     52.498,90 €            


psch 5,00% 999.900,46 €         49.995,02 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 107.850,00 €         5.392,50 €              


psch 5,00% 388.200,00 €         19.410,00 €            


psch 5,00% 2.090,00 €             104,50 €                 


psch 5,00% 80.500,00 €           4.025,00 €              


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 8.024.387,94 €      


3.1 230.955,60 €          


3.1.1 -  €                        


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
Wegeverlegung


anteilig Baukosten


2.3.7
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 3


2.3.13
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 230.955,60 €          


lfdm 43,00                  500,00 €                21.500,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 174,00                150,00 €                26.100,00 €            


3.1.2.3
entfällt in AB 3


3.1.2.5
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.2.4
entfällt in AB 3


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


3.1.3.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.3.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.1.2
entfällt in AB 3


3.1.1.3
entfällt in AB 3


3.1.1.1


entfällt in AB 3


3.1.2.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
entfällt in AB 3


3.1.1.5
entfällt in AB 3


3.1.1.4
entfällt in AB 3


3.1.3.2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² 560,00                20,00 €                   11.200,00 €            


lfdm 184,63                120,00 €                22.155,60 €            


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.5.5
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.5.2
entfällt in AB 3


3.1.5.3
entfällt in AB 3


3.1.5.4
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.5.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
entfällt in AB 3


3.1.4.5
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.4.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 3


3.1.4.4
entfällt in AB 3


3.1.3.4
Rückbau Spundwand


3.1.3.5
Rückbau Fangedamm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 4.924.873,00 €      


3.2.1 4.924.873,00 €      


m² 24.700,00           178,00 €                4.396.600,00 €      


m² 2.229,00             237,00 €                528.273,00 €          


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 205.040,88 €          


34.173,48           6,00 €                     205.040,88 €          


-  €                       -  €                        


Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.2.1.1
Herstellung Rampensohle


3.2.1.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


entfällt in AB 3


3.1.6.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
entfällt in AB 3


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


entfällt in AB 3


3.1.6.5
entfällt in AB 3


3.1.6.3


3.1.6.4
entfällt in AB 3


3.2.2.1
entfällt in AB 3


3.2.2.2
entfällt in AB 3


3.3.2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 1.049.978,00 €      


38.638,00           6,00 €                     231.828,00 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


2.000,00             178,00 €                356.000,00 €          


1.950,00             237,00 €                462.150,00 €          


3.6 999.900,46 €          


1.177,00             85,00 €                   100.045,00 €          


149.975,91        6,00 €                     899.855,46 €          


-  €                       -  €                        


3.7 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        88,00 €                   -  €                        


entfällt in AB 3


3.4.1


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


lfdm


3.7.2
entfällt in AB 3


3.5.3.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


m²


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


3.5.3.1
Herstellung Rampensohle


m²


Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


lfdm


Nebengewässersystem


3.5.1


entfällt in AB 3


3.7.1


Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 107.850,00 €          


3,00                     9.550,00 €             28.650,00 €            


5,00                     4.280,00 €             21.400,00 €            


289,00                200,00 €                57.800,00 €            


3.9 388.200,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 144.450,00 €          


24.075,00           6,00 €                     144.450,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 243.750,00 €          


7.219,00             25,00 €                   180.475,00 €          


2.531,00             25,00 €                   63.275,00 €            


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 2.090,00 €              


55,00                  38,00 €                   2.090,00 €              


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Wegeverlegung


3.10.1
Herstellung neuer Wege


lfdm


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


m²


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
Deichschüttung 


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.11.1
entfällt in AB 3


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 80.500,00 €            


3.12.1 80.500,00 €            


-                        25.000,00 €           -  €                        


100,00                438,00 €                43.800,00 €            


650,00                18,00 €                   11.700,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.12.2 entfällt in AB 3 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 35.000,00 €            


1,00                     35.000,00 €           35.000,00 €            


4 -


Notversorgung Trinkwasser Kissing


3.15.1
Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


psch


Seenregulierung


Technische Anlagen (entfällt)


3.12.2.2
entfällt in AB 3


lfdm


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
entfällt in AB 3


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


lfdm


3.12.1.3
Umlegung Entwässerungsgraben


lfdm


entfällt in AB 3


3.13.1
entfällt in AB 3


psch


entfällt in AB 3


3.14.1
entfällt in AB 3


psch


3.12.1.4
Bau Sielbauwerk


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 3


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 102.711,60 €          


11.412,40           9,00 €                     102.711,60 €          


6 -


7 887.916,37 €          


8.879.163,74     10,00% 887.916,37 €          


9.865.343,18 €      


9.767.080,11 €      


1.904.580,62 €      


11.769.923,80 €    


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A2


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 277.726,42 €          


1.1 277.726,42 €          


1.2 -  €                        


2 935.818,01 €          


2.1 700.579,29 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 221.296,23 €          


3 4.425.924,52 €      


3.1 1.053.076,00 €      


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 399.758,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Rückbau Absturz FKM 51.4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Kostenschätzung - Abschnitt 4


Rückbau Absturz FKM 52.4


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 1.076.370,00 €      


3.3.1 1.076.370,00 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 271.546,08 €          


3.5.1 271.546,08 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 354.415,44 €          


3.6.1 116.025,00 €          


3.6.2 238.390,44 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 132.940,00 €          


3.7.1 132.940,00 €          


3.7.2 -  €                        


3.8 106.520,00 €          


3.8.1 -  €                        


3.8.2 38.520,00 €            


3.8.3 68.000,00 €            


3.9 1.431.057,00 €      


3.9.1 180.300,00 €          


3.9.1.1 180.300,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 166.650,00 €          


3.9.2.1 54.150,00 €            


3.9.2.2 112.500,00 €          


3.9.3 1.084.107,00 €      


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Deichschüttung 


Geländemodellierung


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


entfällt in AB 4


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 4


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Nebengewässersystem


Materialabtrag


Sekundärauen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 224.426,70 €          


5.1 224.426,70 €          


6 - 


7 558.616,92 €          


7.1 558.616,92 €          


6.422.512,57 €      


6.144.786,15 €      


1.198.233,30 €      


7.620.745,87 €      


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Ablösung Trinkwasserbrunnen


Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


entfällt in AB 4


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 277.726,42 €          


1.1 277.726,42 €          


16,95                  6,00 €                     101,70 €                 


-                        3,50 €                     -  €                        


54.754,52           5,00 €                     273.772,60 €          


642,02                6,00 €                     3.852,12 €              


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 935.818,01 €          


2.1 700.579,29 €          


200.165,51        3,50 €                     700.579,29 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.1.2
entfällt in AB 4


m²


1.1.3
Wald


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 4


m²


Baustraßen


2.2.1


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.1
Landwirtschaft


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


1.2.2
entfällt in AB 4


m²


1.2.3
entfällt in AB 4


m²


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 221.296,23 €          


psch 5,00% 1.053.076,00 €     52.653,80 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 1.076.370,00 €     53.818,50 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 271.546,08 €         13.577,30 €            


psch 5,00% 354.415,44 €         17.720,77 €            


psch 5,00% 132.940,00 €         6.647,00 €              


psch 5,00% 106.520,00 €         5.326,00 €              


psch 5,00% 1.431.057,00 €     71.552,85 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 4.425.924,52 €      


3.1 1.053.076,00 €      


3.1.1 -  €                        


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 4


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.12
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.2.3
entfällt in AB 4


3.1.2.5
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.3.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 4


3.1.2.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.4
entfällt in AB 4


3.1.2.2
entfällt in AB 4


3.1.3.2
entfällt in AB 4


3.1.3.3
entfällt in AB 4


3.1.1.5
entfällt in AB 4


3.1.1.2
entfällt in AB 4


3.1.1.3
entfällt in AB 4


3.1.1.4
entfällt in AB 4


3.1.1.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


54







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 399.758,00 €          


lfdm 23,00                  500,00 €                11.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 1.200,00             150,00 €                180.000,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 1.212,15             120,00 €                145.458,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


lfdm 29,00                  500,00 €                14.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 2.128,00             150,00 €                319.200,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 2.140,15             120,00 €                256.818,00 €          


3.1.6 -  €                        


3.1.5.4


Transport und Entsorgung 


3.1.5.2
Wasserhaltung


3.1.5.3
Abbruch Beton


Rückbau Spundwand


entfällt in AB 4


3.1.5.5


Rückbau Absturz FKM 51.4


3.1.5.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.4.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 52.4


3.1.4.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
Wasserhaltung


3.1.4.4
Rückbau Spundwand


3.1.3.5
entfällt in AB 4


3.1.3.4
entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 1.076.370,00 €      


179.395,00        6,00 €                     1.076.370,00 €      


-  €                       -  €                        


3.1.6.2


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.2.2.2
entfällt in AB 4


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.2.2.1
entfällt in AB 4


3.1.6.3
entfällt in AB 4


3.1.6.5
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.2.1.1
entfällt in AB 4


3.2.1.2
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.6.4
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.6.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 271.546,08 €          


45.257,68           6,00 €                     271.546,08 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 354.415,44 €          


1.365,00             85,00 €                   116.025,00 €          


39.731,74           6,00 €                     238.390,44 €          


-  €                       -  €                        


3.7 132.940,00 €          


1.564,00             85,00 €                   132.940,00 €          


-                        88,00 €                   -  €                        


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


Nebengewässersystem


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.2
entfällt in AB 4


m²


entfällt in AB 4


3.5.3.1
entfällt in AB 4


m²


entfällt in AB 4


3.4.1


entfällt in AB 4
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 106.520,00 €          


-                        9.550,00 €             -  €                        


9,00                     4.280,00 €             38.520,00 €            


340,00                200,00 €                68.000,00 €            


3.9 1.431.057,00 €      


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 180.300,00 €          


30.050,00           6,00 €                     180.300,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 166.650,00 €          


2.166,00             25,00 €                   54.150,00 €            


4.500,00             25,00 €                   112.500,00 €          


7.476,60             145,00 €                1.084.107,00 €      


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


3,00                     unbekannt -  €                        


3.8.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
Deichschüttung 


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


entfällt in AB 4


3.10.1
entfällt in AB 4


lfdm


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


m²
3.9.3


Deichsicherung (Spundwand)


Ablösung Trinkwasserbrunnen


3.11.1
Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 entfällt in AB 4 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 4


3.15.1
entfällt in AB 4


psch


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.13.1
entfällt in AB 4


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 4


lfdm


3.12.1.4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.14.1
entfällt in AB 4


psch


3.12.1.1
entfällt in AB 4


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 4


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 4


lfdm


entfällt in AB 4


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 4


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 224.426,70 €          


24.936,30           9,00 €                     224.426,70 €          


6 -


7 558.616,92 €          


5.586.169,23     10,00% 558.616,92 €          


6.422.512,57 €      


6.144.786,15 €      


1.198.233,30 €      


7.620.745,87 €      


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A2


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 191.691,57 €          


2.1 149.252,22 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 28.496,85 €            


3 569.937,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Kostenschätzung - Abschnitt 5


entfällt in AB 5


entfällt in BA 5


entfällt in BA 5


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 -  €                        


3.3.1 -  €                        


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 103.222,00 €          


3.7.1 62.390,00 €            


3.7.2 40.832,00 €            


3.8 -  €                        


3.8.1 -  €                        


3.8.2 -  €                        


3.8.3 -  €                        


3.9 441.235,00 €          


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 441.235,00 €          


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Deiche / Geländemodellierungen


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 25.480,00 €            


3.12.1 -  €                        


3.12.2 25.480,00 €            


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 39.119,40 €            


5.1 39.119,40 €            


6 - 


7 80.074,80 €            


7.1 80.074,80 €            


880.822,76 €          


880.822,76 €          


171.760,44 €          


1.052.583,20 €      


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 5


Zusätzlicher Auslauf Auensee


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Seenregulierung
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 191.691,57 €          


2.1 149.252,22 €          


42.643,49           3,50 €                     149.252,22 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
entfällt in AB 5


m²


1.2.3
Wald


m²


1.1.4
entfällt in AB 5


m²


entfällt in BA 5


1.2.1
entfällt in AB 5


m²


1.1.2
entfällt in AB 5


m²


1.1.3
entfällt in AB 5


m²


Grundstückskosten


entfällt in BA 5


1.1.1
entfällt in AB 5


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 28.496,85 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 103.222,00 €         5.161,10 €              


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 441.235,00 €         22.061,75 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 25.480,00 €           1.274,00 €              


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 569.937,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


2.3.13
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.3
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.1
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.2.5
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.1.5
entfällt in AB 5


3.1.1.4
entfällt in AB 5


3.1.3.3
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.3.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
entfällt in AB 5


3.1.1.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2


3.1.1.2
entfällt in AB 5


3.1.1.3
entfällt in AB 5


3.1.3.2
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.2.4
entfällt in AB 5


3.1.2.1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.4.1


entfällt in AB 5


3.1.5.3
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.5.1


entfällt in AB 5


3.1.5.4


3.1.3.4
entfällt in AB 5


3.1.4.5
entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 5


3.1.4.4
entfällt in AB 5


3.1.5.5
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 5


3.1.3.5
entfällt in AB 5


3.1.4.3
entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


entfällt in AB 5


3.3.1
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.2.2.1
entfällt in AB 5


3.2.2.2
entfällt in AB 5


3.2.1.1
entfällt in AB 5


3.2.1.2
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.3.2
entfällt in AB 5


m³


3.1.6.5
entfällt in AB 5


3.1.6.4
entfällt in AB 5


3.1.6.2
entfällt in AB 5


3.1.6.3
entfällt in AB 5


3.1.6.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 103.222,00 €          


734,00                85,00 €                   62.390,00 €            


464,00                88,00 €                   40.832,00 €            


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 5


m³


3.6.3
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


3.6.1
entfällt in AB 5


lfdm


3.5.3.2
entfällt in AB 5


m²


entfällt in AB 5


3.5.3.1
entfällt in AB 5


m²


3.5.1
entfällt in AB 5


m³


3.5.2
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.4.1


entfällt in AB 5
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 -  €                        


-                        9.550,00 €             -  €                        


-                        4.280,00 €             -  €                        


-                        200,00 €                -  €                        


3.9 441.235,00 €          


3.9.1 entfällt in AB 5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


3.043,00             145,00 €                441.235,00 €          


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.9.1.2
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


3.9.2.1
entfällt in AB 5


m³


3.8.3
entfällt in AB 5


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
entfällt in AB 5


m³


3.8.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 5


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.10.1
entfällt in AB 5


lfdm


3.9.2.2
entfällt in AB 5


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


entfällt in AB 5


3.11.1
entfällt in AB 5


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 25.480,00 €            


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 Zusätzlicher Auslauf Auensee 25.480,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


60,00                  8,00 €                     480,00 €                 


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -  €                        


entfällt in AB 5


3.15.1
entfällt in AB 5


psch


entfällt in AB 5


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


entfällt in AB 5


3.12.1.1
entfällt in AB 5


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 5


lfdm


3.12.1.3


Technische Anlagen (entfällt)


Seenregulierung


entfällt in AB 5


3.13.1
entfällt in AB 5


psch


entfällt in AB 5


3.14.1


entfällt in AB 5


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 5


psch


3.12.2.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


71







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 39.119,40 €            


4.346,60             9,00 €                     39.119,40 €            


6 -


7 80.074,80 €            


800.747,97        10,00% 80.074,80 €            


880.822,76 €          


880.822,76 €          


171.760,44 €          


1.052.583,20 €      


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A2


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 256.425,54 €          


1.1 16.069,22 €            


1.2 240.356,32 €          


2 1.471.588,76 €      


2.1 713.768,20 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 743.878,07 €          


3 14.877.561,35 €    


3.1 232.518,00 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 232.518,00 €          


3.2 8.901.201,00 €      


3.2.1 -  €                        


3.2.2 8.901.201,00 €      


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


Sohlabstufung


entfällt in AB 6


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Kostenschätzung - Abschnitt 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 4.615.779,78 €      


3.3.1 4.615.779,78 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 471.386,57 €          


3.6.1 57.149,75 €            


3.6.2 414.236,82 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 221.336,00 €          


3.7.1 151.640,00 €          


3.7.2 69.696,00 €            


3.8 129.600,00 €          


3.8.1 114.600,00 €          


3.8.2 -  €                        


3.8.3 15.000,00 €            


3.9 289.620,00 €          


3.9.1 233.370,00 €          


3.9.1.1 233.370,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 56.250,00 €            


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 56.250,00 €            


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 6


Geländemodellierung


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Weitere Verwendung des  Materials


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 1.120,00 €              


3.12.1 -  €                        


3.12.2 1.120,00 €              


3.13 15.000,00 €            


3.13.1 15.000,00 €            


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 209.872,80 €          


5.1 209.872,80 €          


6 - 


7 62.261.447,52 €    


7.1 62.261.447,52 €    


18.471.350,74 €    


18.214.925,20 €    


3.551.910,41 €      


22.023.261,16 €    


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Versatz Strommast Fkm 50.1


Technische Anlagen (entfällt)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Seenregulierung


entfällt in AB 6


Zusätzlicher Auslauf Auensee


Versatz Strommast Fkm 50.1


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 256.425,54 €          


1.1 16.069,22 €            


3,07                     6,00 €                     18,42 €                    


-                        3,50 €                     -  €                        


3.210,16             5,00 €                     16.050,80 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 240.356,32 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


46.436,72           5,00 €                     232.183,60 €          


1.362,12             6,00 €                     8.172,72 €              


2 1.471.588,76 €      


2.1 713.768,20 €          


203.933,77        3,50 €                     713.768,20 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 6


m²


1.2.2
entfällt in AB 6


m²


1.1.3
Wald


m²


1.1.4
entfällt in AB 6


m²


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.1
Landwirtschaft


m²


1.1.2
entfällt in AB 6


m²


Grundstückskosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 743.878,07 €          


psch 5,00% 232.518,00 €         11.625,90 €            


psch 5,00% 8.901.201,00 €     445.060,05 €          


psch 5,00% 4.615.779,78 €     230.788,99 €          


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 471.386,57 €         23.569,33 €            


psch 5,00% 221.336,00 €         11.066,80 €            


psch 5,00% 129.600,00 €         6.480,00 €              


psch 5,00% 289.620,00 €         14.481,00 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 1.120,00 €             56,00 €                    


psch 5,00% 15.000,00 €           750,00 €                 


3 14.877.561,35 €    


3.1 232.518,00 €          


3.1.1 -  €                        


2.3.13
Versatz Strommast Fkm 50.1


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 6


2.3.10
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        
3.1.3.3


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.3.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 6


3.1.2.4
entfällt in AB 6


3.1.2.5
entfällt in AB 6


3.1.2.2
entfällt in AB 6


3.1.2.3
entfällt in AB 6


3.1.1.5
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.2.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.3
entfällt in AB 6


3.1.1.4
entfällt in AB 6


3.1.1.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 232.518,00 €          


3.1.5.5
entfällt in AB 6


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


3.1.5.3
entfällt in AB 6


3.1.5.4
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.5.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 6


3.1.4.4
entfällt in AB 6


3.1.4.5
entfällt in AB 6


3.1.4.2
entfällt in AB 6


3.1.4.3
entfällt in AB 6


3.1.3.5
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.4.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.4
entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 62,00                  500,00 €                31.000,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 138,00                150,00 €                20.700,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 150,15                120,00 €                18.018,00 €            


3.2 8.901.201,00 €      


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 8.901.201,00 €      


m² 44.850,00           178,00 €                7.983.300,00 €      


m² 3.873,00             237,00 €                917.901,00 €          


3.3 4.615.779,78 €      


769.296,63        6,00 €                     4.615.779,78 €      


-  €                       -  €                        


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


3.2.2.1
Herstellung Rampensohle


3.2.2.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


Sohlabstufung


entfällt in AB 6


3.2.1.1
entfällt in AB 6


3.2.1.2
entfällt in AB 6


3.1.6.4
Rückbau Spundwand


3.1.6.5
Rückbau Fangedamm


3.1.6.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.6.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.6.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 471.386,57 €          


672,35                85,00 €                   57.149,75 €            


69.039,47           6,00 €                     414.236,82 €          


-  €                       -  €                        


3.7 221.336,00 €          


1.784,00             85,00 €                   151.640,00 €          


792,00                88,00 €                   69.696,00 €            
3.7.2


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


entfällt in AB 6


3.5.3.1
entfällt in AB 6


m²


3.5.3.2
entfällt in AB 6


m²


3.5.1
entfällt in AB 6


m³


3.5.2
entfällt in AB 6


m³


entfällt in AB 6


3.4.1


entfällt in AB 6
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 129.600,00 €          


12,00                  9.550,00 €             114.600,00 €          


-                        4.280,00 €             -  €                        


75,00                  200,00 €                15.000,00 €            


3.9 289.620,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 233.370,00 €          


38.895,00           6,00 €                     233.370,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 56.250,00 €            


-                        25,00 €                   -  €                        


2.250,00             25,00 €                   56.250,00 €            


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


entfällt in AB 6


3.11.1
entfällt in AB 6


Stck


3.9.3
entfällt in AB 6


m²


entfällt in AB 6


3.10.1
entfällt in AB 6


lfdm


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
entfällt in AB 6


m³


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.8.2


entfällt in AB 6


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 1.120,00 €              


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 Zusätzlicher Auslauf Auensee 1.120,00 €              


-                        25.000,00 €           -  €                        


140,00                8,00 €                     1.120,00 €              


3.13 15.000,00 €            


1,00                     15.000,00 €           15.000,00 €            


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 6


3.15.1
entfällt in AB 6


psch


Technische Anlagen (entfällt)


Versatz Strommast Fkm 50.1


3.13.1
Versatz Strommast Fkm 50.1


psch


3.12.2.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 6


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 6


psch


3.12.1.1
entfällt in AB 6


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 6


lfdm


Seenregulierung


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.14.1
entfällt in AB 6


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 209.872,80 €          


23.319,20           9,00 €                     209.872,80 €          


6 -


7 1.655.902,29 €      


16.559.022,91   10,00% 1.655.902,29 €      


18.471.350,74 €    


18.214.925,20 €    


3.551.910,41 €      


22.023.261,16 €    


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-A2


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 59.940,39 €            


1.1 -  €                        


1.2 59.940,39 €            


2 422.213,45 €          


2.1 380.151,45 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 28.119,50 €            


3 587.390,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Kostenschätzung - Abschnitt 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 -  €                        


3.3.1 -  €                        


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 282.290,00 €          


3.7.1 159.970,00 €          


3.7.2 122.320,00 €          


3.8 280.100,00 €          


3.8.1 95.500,00 €            


3.8.2 -  €                        


3.8.3 184.600,00 €          


3.9 -  €                        


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 25.000,00 €            


3.14.1 25.000,00 €            


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 37.728,90 €            


5.1 37.728,90 €            


6 - 


7 104.733,24 €          


7.1 104.733,24 €          


1.212.005,97 €      


1.152.065,59 €      


224.652,79 €          


1.436.658,76 €      


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Gießer Überlauf


Bau Sielbauwerk


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 59.940,39 €            


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 59.940,39 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


665,19                3,50 €                     2.328,17 €              


11.315,96           5,00 €                     56.579,80 €            


172,07                6,00 €                     1.032,42 €              


2 422.213,45 €          


2.1 380.151,45 €          


108.614,70        3,50 €                     380.151,45 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
Gehölz


m²


1.2.3
Wald


m²


1.1.4
entfällt in AB 7


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 7


m²


1.1.2
entfällt in AB 7


m²


1.1.3
entfällt in AB 7


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 7


1.1.1
entfällt in AB 7


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 28.119,50 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% 282.290,00 €         14.114,50 €            


psch 5,00% 280.100,00 €         14.005,00 €            


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


psch 5,00% -  €                       -  €                        


3 587.390,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.3
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.1
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.13
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.12
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.1.4
entfällt in AB 7


3.1.2.4
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.3.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
entfällt in AB 7


3.1.2.5
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.3.2
entfällt in AB 7


3.1.3.3
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
entfällt in AB 7


3.1.1.5
entfällt in AB 7


3.1.1.2
entfällt in AB 7


3.1.1.3
entfällt in AB 7


3.1.1.1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        entfällt in AB 7


3.1.5.5
entfällt in AB 7


3.1.3.4
entfällt in AB 7


3.1.5.2
entfällt in AB 7


3.1.5.3
entfällt in AB 7


3.1.5.4
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.5.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
entfällt in AB 7


3.1.4.5
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.4.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 7


3.1.4.4
entfällt in AB 7


3.1.3.5
entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.2.1.2
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.3.2
entfällt in AB 7


m³


Sekundärauen


3.3.1


3.1.6.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


m³


3.2.2.1
entfällt in AB 7


3.2.2.2
entfällt in AB 7


3.2.1.1
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.6.3
entfällt in AB 7


3.1.6.5
entfällt in AB 7


3.1.6.4
entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 282.290,00 €          


1.882,00             85,00 €                   159.970,00 €          


1.390,00             88,00 €                   122.320,00 €          


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.5.3.2
entfällt in AB 7


m²


entfällt in AB 7


3.5.3.1
entfällt in AB 7


m²


entfällt in AB 7


3.4.1


entfällt in AB 7
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 7


m³


3.6.3


3.7.1


entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


3.6.1
entfällt in AB 7


lfdm


entfällt in AB 7


3.5.1
entfällt in AB 7


m³


3.5.2
entfällt in AB 7


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 280.100,00 €          


10,00                  9.550,00 €             95.500,00 €            


-                        4.280,00 €             -  €                        


923,00                200,00 €                184.600,00 €          


3.9 -  €                        


3.9.1 entfällt in AB 7 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.9.2.2
entfällt in AB 7


m³


3.9.3
entfällt in AB 7


m²


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
entfällt in AB 7


m³


Ufersicherung


3.9.1.2
entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


3.9.2.1
entfällt in AB 7


m³


3.8.2


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.10.1
entfällt in AB 7


lfdm


entfällt in AB 7


3.11.1
entfällt in AB 7


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 entfällt in AB 7 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 25.000,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 7


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 7


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 7


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 7


lfdm


3.12.1.2
entfällt in AB 7


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 7


3.12.1.1
entfällt in AB 7


psch


entfällt in AB 7


Gießer Überlauf


3.14.1
Bau Sielbauwerk


psch


entfällt in AB 7


3.15.1
entfällt in AB 7


psch


entfällt in AB 7


3.13.1
entfällt in AB 7


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 37.728,90 €            


4.192,10             9,00 €                     37.728,90 €            


6 -


7 104.733,24 €          


1.047.332,35     10,00% 104.733,24 €          


1.212.005,97 €      


1.152.065,59 €      


224.652,79 €          


1.436.658,76 €      Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-A2
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Jährliche Kosten


1 20.000,00 €           


2 80.000,00 €           


2.1 30.000,00 €           


2.2 50.000,00 €           


100.000,00 €         


Sohlvermessung, flächig (Vermessung ca. alle 3 Jahre und nach größeren HW-


Ereignissen, hier Kostenanteil pro Jahr


Ingenieurmäßige Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerungen


Summe


Licca liber


Variante I-A2


Kostenschätzung - Laufende Kosten pro Jahr


Einheit


Geschiebezugabe


Monitoring


Planungsbereich I
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-B


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 1.771.024,07 €      


1.1 594.594,43 €          


1.2 1.176.429,64 €      


2 6.471.771,10 €      


2.1 4.525.794,81 €      


2.2 97.597,50 €            


2.3 1.848.378,79 €      


3 37.027.575,83 €    


3.1 2.002.311,20 €      


3.1.1 246.828,00 €          


3.1.2 238.933,60 €          


3.1.3 230.955,60 €          


3.1.4 399.758,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


3.1.6 232.518,00 €          


3.2 13.826.074,00 €    


3.2.1 4.924.873,00 €      


3.2.2 8.901.201,00 €      


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


Rückbau Absturz FKM 54.4


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Kostenschätzung - Gesamtkosten Abschnitt 1 - 7


Rückbau Absturz FKM 52.4


Rückbau Absturz FKM 51.4


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


Anlage 7.2.3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 9.152.441,58 €      


3.3.1 9.152.441,58 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 1.038.072,00 €      


3.4.1 1.038.072,00 €      


3.5 2.283.728,42 €      


3.5.1 1.465.578,42 €      


3.5.2 -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


3.6 1.003.690,88 €      


3.6.1 103.506,20 €          


3.6.2 900.184,68 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 1.451.196,75 €      


3.7.1 933.448,75 €          


3.7.2 517.748,00 €          


3.8 1.053.900,00 €      


3.8.1 210.100,00 €          


3.8.2 192.600,00 €          


3.8.3 651.200,00 €          


3.9 4.806.771,00 €      


3.9.1 982.890,00 €          


3.9.1.1 982.890,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 727.725,00 €          


3.9.2.1 270.700,00 €          


3.9.2.2 457.025,00 €          


3.9.3 3.096.156,00 €      


3.10 2.090,00 €              


3.10.1 2.090,00 €              


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Offenes Deckwerk


Herstellung offenes Deckwerk


Ufersicherung


Nebengewässersystem


Weitere Verwendung des  Materials


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Wegeverlegung


Herstellung neuer Wege


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Deichschüttung 


Geländemodellierung


Deichsicherung (Spundwand)


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


2







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 332.300,00 €          


3.12.1 305.700,00 €          


3.12.2 26.600,00 €            


3.13 15.000,00 €            


3.13.1 15.000,00 €            


3.14 25.000,00 €            


3.14.1 25.000,00 €            


3.15 35.000,00 €            


3.15.1 35.000,00 €            


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 4.349.934,69 €      


7.1 4.349.934,69 €      


49.620.305,69 €    


47.849.281,62 €    


9.330.609,92 €      


58.950.915,60 €    


Versatz Strommast Fkm 50.1


Versatz Strommast Fkm 50.1


Ablösung Trinkwasserbrunnen


Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-B


entfällt bei Variante I-B


Gießer Überlauf


Bau Sielbauwerk


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


Zusätzlicher Auslauf Auensee


Notversorgung Trinkwasser Kissing


Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 1.771.024,07 €      


1.1 594.594,43 €          


1.150,17             6,00 €                     6.901,02 €              


22.058,96           3,50 €                     77.206,36 €            


100.661,01        5,00 €                     503.305,05 €          


1.197,00             6,00 €                     7.182,00 €              


1.2 1.176.429,64 €      


1.376,26             6,00 €                     8.257,56 €              


18.457,54           3,50 €                     64.601,39 €            


218.873,11        5,00 €                     1.094.365,55 €      


1.534,19             6,00 €                     9.205,14 €              


2 6.471.771,10 €      


2.1 4.525.794,81 €      


1.293.084,23     3,50 €                     4.525.794,81 €      


2.2 97.597,50 €            


5.005,00             19,50 €                   97.597,50 €            


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.3
Wald


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


1.1.1
Landwirtschaft


m²


1.1.2
Gehölz


m²


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
Landwirtschaft


m²


1.2.2
Gehölz


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 1.848.378,79 €      


psch 5,00% 2.002.311,20      100.115,56 €          


psch 5,00% 13.826.074,00    691.303,70 €          


psch 5,00% 9.152.441,58      457.622,08 €          


psch 5,00% 1.038.072,00      51.903,60 €            


psch 5,00% 2.283.728,42      114.186,42 €          


psch 5,00% 1.003.690,88      50.184,54 €            


psch 5,00% 1.451.196,75      72.559,84 €            


psch 5,00% 1.053.900,00      52.695,00 €            


psch 5,00% 4.806.771,00      240.338,55 €          


psch 5,00% 2.090,00              104,50 €                 


psch 5,00% 332.300,00          16.615,00 €            


psch 5,00% 15.000,00            750,00 €                 


3 37.027.575,83 €    


3.1 2.002.311,20 €      


3.1.1 246.828,00 €          


2.3.13
Versatz Strommast Fkm 50.1


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.4
Offenes Deckwerk


anteilig Baukosten


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
Wegeverlegung


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 19,00                  500,00 €                9.500,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 641,00                150,00 €                96.150,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 653,15                120,00 €                78.378,00 €            


3.1.2 238.933,60 €          


lfdm 18,00                  500,00 €                9.000,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 600,00                150,00 €                90.000,00 €            


m² 805,00                20,00 €                   16.100,00 €            


lfdm 615,28                120,00 €                73.833,60 €            


3.1.3 230.955,60 €          


lfdm 43,00                  500,00 €                21.500,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 174,00                150,00 €                26.100,00 €            


3.1.1.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.5
Rückbau Fangedamm


3.1.1.2
Wasserhaltung


3.1.1.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.1.4
Rückbau Spundwand


3.1.2.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.2.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 54.4


3.1.2.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
Wasserhaltung


3.1.2.4
Rückbau Spundwand


3.1.3.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.3.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


3.1.3.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² 560,00                20,00 €                   11.200,00 €            


lfdm 184,63                120,00 €                22.155,60 €            


3.1.4 399.758,00 €          


lfdm 23,00                  500,00 €                11.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 1.200,00             150,00 €                180.000,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 1.212,15             120,00 €                145.458,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


lfdm 29,00                  500,00 €                14.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 2.128,00             150,00 €                319.200,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 2.140,15             120,00 €                256.818,00 €          


3.1.6 232.518,00 €          


3.1.3.4
Rückbau Spundwand


3.1.4.4
Rückbau Spundwand


3.1.5.4
Rückbau Spundwand


Rückbau Absturz FKM 52.4


3.1.4.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
Wasserhaltung


3.1.3.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 51.4


3.1.5.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.4.5
Rückbau Fangedamm


3.1.5.5
Rückbau Fangedamm


3.1.5.2
Wasserhaltung


3.1.5.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Teilrückbau Absturz FKM 50.4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 62,00                  500,00 €                31.000,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 138,00                150,00 €                20.700,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 150,15                120,00 €                18.018,00 €            


3.2 13.826.074,00 €    


3.2.1 4.924.873,00 €      


m² 24.700,00           178,00 €                4.396.600,00 €      


m² 2.229,00             237,00 €                528.273,00 €          


3.2.2 8.901.201,00 €      


m² 44.850,00           178,00 €                7.983.300,00 €      


m² 3.873,00             237,00 €                917.901,00 €          


3.3 9.152.441,58 €      


1.525.406,93     6,00 €                     9.152.441,58 €      


-                        -  €                       -  €                        


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


3.2.2.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


Herstellung Rampensohle


3.2.1.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


3.2.2.1
Herstellung Rampensohle


3.1.6.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.6.4
Rückbau Spundwand


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


3.1.6.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.6.5
Rückbau Fangedamm


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.2.1.1


Sohlabstufung
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 1.038.072,00 €      


37.074,00           28,00 €                   1.038.072,00 €      


3.5 2.283.728,42 €      


244.263,07        6,00 €                     1.465.578,42 €      


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


2.000,00             178,00 €                356.000,00 €          


1.950,00             237,00 €                462.150,00 €          


3.6 1.003.690,88 €      


1.217,72             85,00 €                   103.506,20 €          


150.030,78        6,00 €                     900.184,68 €          


-                        -  €                       -  €                        


3.7 1.451.196,75 €      


10.981,75           85,00 €                   933.448,75 €          


5.883,50             88,00 €                   517.748,00 €          
3.7.2


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


Materialabtrag


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 
3.6.1


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.5.3.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


m²


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


3.5.3.1
Herstellung Rampensohle


m²


Nebengewässersystem


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Offenes Deckwerk


3.4.1


Herstellung offenes Deckwerk
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


lfdm


3.6.2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 1.053.900,00 €      


22,00                  9.550,00 €             210.100,00 €          


45,00                  4.280,00 €             192.600,00 €          


3.256,00             200,00 €                651.200,00 €          


3.9 4.806.771,00 €      


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 982.890,00 €          


163.815,00        6,00 €                     982.890,00 €          


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 727.725,00 €          


10.828,00           25,00 €                   270.700,00 €          


18.281,00           25,00 €                   457.025,00 €          


21.352,80           145,00 €                3.096.156,00 €      


3.10 2.090,00 €              


55,00                  38,00 €                   2.090,00 €              


3.11 -  €                        


3,00                     unbekannt -  €                        


3.8.3


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1


Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Stck


3.10.1
Herstellung neuer Wege


lfdm


Wegeverlegung


Deichschüttung 


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


Ablösung Trinkwasserbrunnen


3.11.1


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


m³


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


lfdm


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 332.300,00 €          


3.12.1 305.700,00 €          


2,00                     25.000,00 €           50.000,00 €            


500,00                438,00 €                219.000,00 €          


650,00                18,00 €                   11.700,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.12.2 Zusätzlicher Auslauf Auensee 26.600,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


200,00                8,00 €                     1.600,00 €              


3.13 15.000,00 €            


1,00                     15.000,00 €           15.000,00 €            


3.14 25.000,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.15 35.000,00 €            


1,00                     35.000,00 €           35.000,00 €            


4 -


Versatz Strommast Fkm 50.1


3.13.1
Versatz Strommast Fkm 50.1


psch


Gießer Überlauf


3.14.1


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


3.12.1.2


Technische Anlagen (entfällt)


lfdm


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.4
Bau Sielbauwerk


psch


3.12.2.1
Erstellung Auslassbauwerk


Notversorgung Trinkwasser Kissing


3.15.1
Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


psch


Bau Sielbauwerk


Verlegung Rohrleitung


lfdm


psch


3.12.1.3
Umlegung Entwässerungsgraben


Seenregulierung
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 4.349.934,69 €      


43.499.346,93   10,00% 4.349.934,69 €      


49.620.305,69 €    


47.849.281,62 €    


9.330.609,92 €      


58.950.915,60 €    


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


entfällt bei Variante I-B


5.1
entfällt bei Variante I-B


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-B


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 173.834,22 €          


1.1 144.505,37 €          


1.2 29.328,85 €            


2 1.098.063,58 €      


2.1 862.241,91 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 221.879,17 €          


3 4.437.583,42 €      


3.1 246.828,00 €          


3.1.1 246.828,00 €          


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 1


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Grundstückskosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Kostenschätzung - Abschnitt 1


13







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 1.404.304,26 €      


3.3.1 1.404.304,26 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 1.038.072,00 €      


3.4.1 1.038.072,00 €      


3.5 524.486,16 €          


3.5.1 524.486,16 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 188.001,00 €          


3.7.1 116.501,00 €          


3.7.2 71.500,00 €            


3.8 330.160,00 €          


3.8.1 -  €                        


3.8.2 51.360,00 €            


3.8.3 278.800,00 €          


3.9 705.732,00 €          


3.9.1 85.770,00 €            


3.9.1.1 85.770,00 €            


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 619.962,00 €          


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Sekundärauen


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Offenes Deckwerk


Herstellung offenes Deckwerk


Nebengewässersystem


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


entfällt in AB 1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Materialabtrag


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 1


14







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 553.564,70 €          


7.1 553.564,70 €          


6.263.045,92 €      


6.089.211,70 €      


1.187.396,28 €      


7.450.442,20 €      


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


entfällt bei Variante I-B


entfällt bei Variante I-B


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 173.834,22 €          


1.1 144.505,37 €          


35,52                  6,00 €                     213,12 €                 


-                        3,50 €                     -  €                        


28.858,45           5,00 €                     144.292,25 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 29.328,85 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


5.865,77             5,00 €                     29.328,85 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


2 1.098.063,58 €      


2.1 862.241,91 €          


246.354,83        3,50 €                     862.241,91 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.1
Landwirtschaft


m²


1.1.4
entfällt in AB 1


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 1


m²


1.1.2
entfällt in AB 1


m²


1.1.3
Wald


m²


1.2.4
entfällt in AB 1


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
entfällt in AB 1


m²


1.2.3
Wald


m²


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 221.879,17 €          


psch 5,00% 246.828,00          12.341,40 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 1.404.304,26      70.215,21 €            


psch 5,00% 1.038.072,00      51.903,60 €            


psch 5,00% 524.486,16          26.224,31 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 188.001,00          9.400,05 €              


psch 5,00% 330.160,00          16.508,00 €            


psch 5,00% 705.732,00          35.286,60 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


3 4.437.583,42 €      


3.1 246.828,00 €          


3.1.1 246.828,00 €          


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


2.3.12
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.4
Offenes Deckwerk


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 19,00                  500,00 €                9.500,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 641,00                150,00 €                96.150,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 653,15                120,00 €                78.378,00 €            


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.1.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.1.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 1


3.1.1.2
Wasserhaltung


3.1.2.5
entfällt in AB 1


3.1.3.2
entfällt in AB 1


3.1.1.4
Rückbau Spundwand


3.1.2.4
entfällt in AB 1


3.1.1.5


entfällt in AB 1


3.1.2.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2


3.1.3.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
entfällt in AB 1


Rückbau Fangedamm


entfällt in AB 1


3.1.3.3
entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.5.4
entfällt in AB 1


3.1.3.5
entfällt in AB 1


3.1.3.4
entfällt in AB 1


3.1.4.3
entfällt in AB 1


3.1.4.5
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.4.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 1


3.1.4.4
entfällt in AB 1


3.1.5.2
entfällt in AB 1


3.1.5.3
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.5.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 1


3.1.5.5
entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 1.404.304,26 €      


234.050,71        6,00 €                     1.404.304,26 €      


-  €                       -  €                        


3.2.1.2
entfällt in AB 1


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 1


3.2.2.1
entfällt in AB 1


3.2.2.2
entfällt in AB 1


3.1.6.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.6.3
entfällt in AB 1


3.1.6.5
entfällt in AB 1


3.2.1.1
entfällt in AB 1


3.1.6.4
entfällt in AB 1


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 1.038.072,00 €      


37.074,00           28,00 €                   1.038.072,00 €      


3.5 524.486,16 €          


87.414,36           6,00 €                     524.486,16 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 188.001,00 €          


1.370,60             85,00 €                   116.501,00 €          


812,50                88,00 €                   71.500,00 €            


3.5.3.2
entfällt in AB 1


m²


entfällt in AB 1


3.5.3.1
entfällt in AB 1


m²


Offenes Deckwerk


3.4.1


Herstellung offenes Deckwerk
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


entfällt in AB 1


3.6.1
entfällt in AB 1


lfdm


Nebengewässersystem


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 1


m³


3.6.3
entfällt in AB 1


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 330.160,00 €          


-                        9.550,00 €             -  €                        


12,00                  4.280,00 €             51.360,00 €            


1.394,00             200,00 €                278.800,00 €          


3.9 705.732,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 85.770,00 €            


14.295,00           6,00 €                     85.770,00 €            


-  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


4.275,60             145,00 €                619.962,00 €          


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 1


3.9.2.1
entfällt in AB 1


m³


3.9.2.2
entfällt in AB 1


m³


entfällt in AB 1


3.11.1
entfällt in AB 1


Stck


entfällt in AB 1


3.10.1
entfällt in AB 1


lfdm


22







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 entfällt in AB 1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 1


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 1


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 1


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 1


lfdm


entfällt in AB 1


3.13.1
entfällt in AB 1


psch


3.12.1.1


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 1


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.14.1
entfällt in AB 1


psch


entfällt in AB 1


3.15.1
entfällt in AB 1


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 553.564,70 €          


5.535.647,00     10,00% 553.564,70 €          


6.263.045,92 €      


6.089.211,70 €      


1.187.396,28 €      


7.450.442,20 €      


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-B


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


entfällt bei Variante I-B
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-B


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 762.261,65 €          


1.1 -  €                        


1.2 762.261,65 €          


2 1.365.422,34 €      


2.1 1.179.741,89 €      


2.2 13.942,50 €            


2.3 171.737,96 €          


3 3.434.759,12 €      


3.1 238.933,60 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 238.933,60 €          


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 2


Rückbau Absturz FKM 54.4


entfällt in AB 2


Grundstückskosten


entfällt in AB 2


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Kostenschätzung - Abschnitt 2


25







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 984.861,96 €          


3.3.1 984.861,96 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 272.935,56 €          


3.5.1 272.935,56 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 275.410,00 €          


3.7.1 192.338,00 €          


3.7.2 83.072,00 €            


3.8 124.040,00 €          


3.8.1 -  €                        


3.8.2 55.640,00 €            


3.8.3 68.400,00 €            


3.9 1.313.378,00 €      


3.9.1 339.000,00 €          


3.9.1.1 339.000,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 294.125,00 €          


3.9.2.1 90.225,00 €            


3.9.2.2 203.900,00 €          


3.9.3 680.253,00 €          


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Nebengewässersystem


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 2


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


entfällt in AB 2


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Deichschüttung 


Geländemodellierung


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 225.200,00 €          


3.12.1 225.200,00 €          


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 480.018,15 €          


7.1 480.018,15 €          


6.042.461,26 €      


5.280.199,61 €      


1.029.638,92 €      


7.072.100,18 €      


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-B


entfällt bei Variante I-B


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 762.261,65 €          


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 762.261,65 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


152.452,33        5,00 €                     762.261,65 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


2 1.365.422,34 €      


2.1 1.179.741,89 €      


337.069,11        3,50 €                     1.179.741,89 €      


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


1.1.1
entfällt in AB 2


m²


1.1.2
entfällt in AB 2


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 2


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 2


m²


1.2.2
entfällt in AB 2


m²


1.1.3
entfällt in AB 2


m²


1.1.4
entfällt in AB 2


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
entfällt in AB 2


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 171.737,96 €          


psch 5,00% 238.933,60          11.946,68 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 984.861,96          49.243,10 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 272.935,56          13.646,78 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 275.410,00          13.770,50 €            


psch 5,00% 124.040,00          6.202,00 €              


psch 5,00% 1.313.378,00      65.668,90 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 225.200,00          11.260,00 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


3 3.434.759,12 €      


3.1 238.933,60 €          


3.1.1 -  €                        


2.3.2
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 2


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 238.933,60 €          


lfdm 18,00                  500,00 €                9.000,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 600,00                150,00 €                90.000,00 €            


m² 805,00                20,00 €                   16.100,00 €            


lfdm 615,28                120,00 €                73.833,60 €            


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m² -                        150,00 €                -  €                        


3.1.2.4
Rückbau Spundwand


entfällt in AB 2


3.1.3.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 2


3.1.2.5
Rückbau Fangedamm


3.1.1.3
entfällt in AB 2


3.1.1.5
entfällt in AB 2


3.1.1.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 2


3.1.1.4
entfällt in AB 2


3.1.2.2
Wasserhaltung


3.1.2.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Rückbau Absturz FKM 54.4


3.1.2.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.3
entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.3.4
entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.5
entfällt in AB 2


3.1.4.5
entfällt in AB 2


3.1.4.2
entfällt in AB 2


3.1.4.3
entfällt in AB 2


3.1.4.4
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.4.1


entfällt in AB 2


3.1.5.3
entfällt in AB 2


3.1.5.5
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.5.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 2


3.1.5.4
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 984.861,96 €          


164.143,66        6,00 €                     984.861,96 €          


-  €                       -  €                        


entfällt in AB 2


3.2.1.1
entfällt in AB 2


3.2.1.2
entfällt in AB 2


3.2.2.1
entfällt in AB 2


3.2.2.2
entfällt in AB 2


3.1.6.4
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.6.5
entfällt in AB 2


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.1.6.2
entfällt in AB 2


3.1.6.3
entfällt in AB 2


3.1.6.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


32







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 272.935,56 €          


45.489,26           6,00 €                     272.935,56 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 275.410,00 €          


2.262,80             85,00 €                   192.338,00 €          


944,00                88,00 €                   83.072,00 €            


entfällt in AB 2


3.4.1


entfällt in AB 2
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


Nebengewässersystem


entfällt in AB 2


3.6.1
entfällt in AB 2


lfdm


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.2
entfällt in AB 2


m²


entfällt in AB 2


3.5.3.1
entfällt in AB 2


m²


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 2


m³


3.6.3
entfällt in AB 2


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 124.040,00 €          


-                        9.550,00 €             -  €                        


13,00                  4.280,00 €             55.640,00 €            


342,00                200,00 €                68.400,00 €            


3.9 1.313.378,00 €      


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 339.000,00 €          


56.500,00           6,00 €                     339.000,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 294.125,00 €          


3.609,00             25,00 €                   90.225,00 €            


8.156,00             25,00 €                   203.900,00 €          


4.691,40             145,00 €                680.253,00 €          


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
Deichschüttung 


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


entfällt in AB 2


3.10.1
entfällt in AB 2


lfdm


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


entfällt in AB 2


3.11.1
entfällt in AB 2


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 225.200,00 €          


3.12.1 225.200,00 €          


2,00                     25.000,00 €           50.000,00 €            


400,00                438,00 €                175.200,00 €          


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 entfällt in AB 2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 2


3.14.1
entfällt in AB 2


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 2


psch


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 2


lfdm


3.13.1
entfällt in AB 2


psch


Technische Anlagen (entfällt)


Seenregulierung


entfällt in AB 2


3.12.2.2
entfällt in AB 2


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 2


psch


entfällt in AB 2


3.15.1
entfällt in AB 2


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 480.018,15 €          


4.800.181,46     10,00% 480.018,15 €          


6.042.461,26 €      


5.280.199,61 €      


1.029.638,92 €      


7.072.100,18 €      


entfällt bei Variante I-B


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-B


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-B


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 168.137,36 €          


1.1 87.117,78 €            


1.2 81.019,58 €            


2 872.459,03 €          


2.1 442.301,65 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 416.214,88 €          


3 8.359.297,57 €      


3.1 230.955,60 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 230.955,60 €          


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 4.924.873,00 €      


3.2.1 4.924.873,00 €      


3.2.2 -  €                        


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


entfällt in AB 3


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Kostenschätzung - Abschnitt 3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 903.399,90 €          


3.3.1 903.399,90 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 1.133.296,76 €      


3.5.1 315.146,76 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


3.6 532.304,31 €          


3.6.1 46.356,45 €            


3.6.2 485.947,86 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 36.168,00 €            


3.7.1 -  €                        


3.7.2 36.168,00 €            


3.8 94.600,00 €            


3.8.1 -  €                        


3.8.2 42.800,00 €            


3.8.3 51.800,00 €            


3.9 388.200,00 €          


3.9.1 144.450,00 €          


3.9.1.1 144.450,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 243.750,00 €          


3.9.2.1 180.475,00 €          


3.9.2.2 63.275,00 €            


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Deichschüttung 


Geländemodellierung


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Nebengewässersystem


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Weitere Verwendung des  Materials


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


entfällt in AB 3


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


entfällt in AB 3


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 80.500,00 €            


3.12.1 80.500,00 €            


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 35.000,00 €            


3.15.1 35.000,00 €            


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 923.175,66 €          


7.1 923.175,66 €          


10.323.069,62 €    


10.154.932,26 €    


1.980.211,79 €      


12.303.281,41 €    


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-B


entfällt bei Variante I-B


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Notversorgung Trinkwasser Kissing


Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 168.137,36 €          


1.1 87.117,78 €            


1.094,63             6,00 €                     6.567,78 €              


22.058,96           3,50 €                     77.206,36 €            


132,88                5,00 €                     664,40 €                 


446,54                6,00 €                     2.679,24 €              


1.2 81.019,58 €            


1.313,02             6,00 €                     7.878,12 €              


17.792,36           3,50 €                     62.273,26 €            


2.173,64             5,00 €                     10.868,20 €            


-                       6,00 €                     -  €                        


2 872.459,03 €          


2.1 442.301,65 €          


126.371,90        3,50 €                     442.301,65 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


1.1.1
Landwirtschaft


m²


1.1.2
Gehölz


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


1.2.1
Landwirtschaft


m²


1.2.2
Gehölz


m²


1.1.3
Wald


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
entfällt in AB 3


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 416.214,88 €          


psch 5,00% 230.955,60          11.547,78 €            


psch 5,00% 4.924.873,00      246.243,65 €          


psch 5,00% 903.399,90          45.170,00 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 1.133.296,76      56.664,84 €            


psch 5,00% 532.304,31          26.615,22 €            


psch 5,00% 36.168,00            1.808,40 €              


psch 5,00% 94.600,00            4.730,00 €              


psch 5,00% 388.200,00          19.410,00 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 80.500,00            4.025,00 €              


psch 5,00% -                         -  €                        


3 8.359.297,57 €      


3.1 230.955,60 €          


3.1.1 -  €                        


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


2.3.3
anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 3


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                       500,00 €                -  €                        


psch -                       50.000,00 €           -  €                        


m³ -                       150,00 €                -  €                        


m² -                       20,00 €                   -  €                        


lfdm -                       120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                       500,00 €                -  €                        


psch -                       50.000,00 €           -  €                        


m³ -                       150,00 €                -  €                        


m² -                       20,00 €                   -  €                        


lfdm -                       120,00 €                -  €                        


3.1.3 230.955,60 €          


lfdm 43,00                  500,00 €                21.500,00 €            


psch 1,00                    150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 174,00                150,00 €                26.100,00 €            


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


3.1.3.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.2.4
entfällt in AB 3


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


3.1.3.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.2.5


3.1.1.3
entfällt in AB 3


3.1.1.5
entfällt in AB 3


3.1.1.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 3


3.1.1.4
entfällt in AB 3


3.1.2.2
entfällt in AB 3


3.1.2.3
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.2.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² 560,00                20,00 €                   11.200,00 €            


lfdm 184,63                120,00 €                22.155,60 €            


3.1.4 -  €                        


lfdm -                       500,00 €                -  €                        


psch -                       50.000,00 €           -  €                        


m³ -                       150,00 €                -  €                        


m² -                       20,00 €                   -  €                        


lfdm -                       120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                       500,00 €                -  €                        


psch -                       50.000,00 €           -  €                        


m³ -                       150,00 €                -  €                        


m² -                       20,00 €                   -  €                        


lfdm -                       120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


entfällt in AB 3


3.1.4.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.5
Rückbau Fangedamm


3.1.3.4
Rückbau Spundwand


3.1.4.5
entfällt in AB 3


3.1.4.2
entfällt in AB 3


3.1.4.3
entfällt in AB 3


3.1.5.3
entfällt in AB 3


3.1.5.5
entfällt in AB 3


3.1.4.4
entfällt in AB 3


3.1.5.4
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.5.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                       500,00 €                -  €                        


psch -                       150.000,00 €         -  €                        


m³ -                       150,00 €                -  €                        


m² -                       20,00 €                   -  €                        


lfdm -                       120,00 €                -  €                        


3.2 4.924.873,00 €      


3.2.1 4.924.873,00 €      


m² 24.700 178,00 €                4.396.600,00 €      


m² 2.229 237,00 €                528.273,00 €          


3.2.2 -  €                        


m² -                       178,00 €                -  €                        


m² -                       237,00 €                -  €                        


3.3 903.399,90 €          


150.566,65        6,00 €                     903.399,90 €          


-  €                       -  €                        


3.1.6.4
entfällt in AB 3


3.1.6.2
entfällt in AB 3


3.1.6.3
entfällt in AB 3


3.1.6.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


3.1.6.5
entfällt in AB 3


3.2.2.1
entfällt in AB 3


3.2.2.2
entfällt in AB 3


3.2.1.1
Herstellung Rampensohle


3.2.1.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


entfällt in AB 3


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                       28,00 €                   -  €                        


3.5 1.133.296,76 €      


52.524,46           6,00 €                     315.146,76 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 818.150,00 €          


2.000,00             178,00 €                356.000,00 €          


1.950,00             237,00 €                462.150,00 €          


3.6 532.304,31 €          


545,37                85,00 €                   46.356,45 €            


80.991,31           6,00 €                     485.947,86 €          


-  €                       -  €                        


3.7 36.168,00 €            


-                       85,00 €                   -  €                        


411,00                88,00 €                   36.168,00 €            


entfällt in AB 3


3.4.1


entfällt in AB 3
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an der 


Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


Nebengewässersystem


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


m²


Erstellung Sohlrampe Fkm 53.4


3.5.3.1
Herstellung Rampensohle


m²


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
entfällt in AB 3


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 94.600,00 €            


-                       9.550,00 €             -  €                        


10,00                  4.280,00 €             42.800,00 €            


259,00                200,00 €                51.800,00 €            


3.9 388.200,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 144.450,00 €          


24.075,00           6,00 €                     144.450,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 243.750,00 €          


7.219,00             25,00 €                   180.475,00 €          


2.531,00             25,00 €                   63.275,00 €            


-                       145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                       38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                       unbekannt -  €                        


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
Deichschüttung 


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


entfällt in AB 3


3.10.1
entfällt in AB 3


lfdm


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
entfällt in AB 3


m²


entfällt in AB 3


3.11.1
entfällt in AB 3


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 80.500,00 €            


3.12.1 80.500,00 €            


-                       25.000,00 €           -  €                        


100,00                438,00 €                43.800,00 €            


650,00                18,00 €                   11.700,00 €            


1,00                    25.000,00 €           25.000,00 €            


3.12.2 entfällt in AB 3 -  €                        


-                       25.000,00 €           -  €                        


-                       8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                       15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                       25.000,00 €           -  €                        


3.15 35.000,00 €            


1,00                    35.000,00 €           35.000,00 €            


4 -


entfällt in AB 3


3.14.1
entfällt in AB 3


psch


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
entfällt in AB 3


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


lfdm


3.12.1.3
Umlegung Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.4
Bau Sielbauwerk


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 3


psch


Technische Anlagen (entfällt)


Seenregulierung


entfällt in AB 3


3.13.1
entfällt in AB 3


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 3


lfdm


Notversorgung Trinkwasser Kissing


3.15.1
Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                       9,00 €                     -  €                        


6 -


7 923.175,66 €          


9.231.756,60     10,00% 923.175,66 €          


10.323.069,62 €    


10.154.932,26 €    


1.980.211,79 €      


12.303.281,41 €    


entfällt bei Variante I-B


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-B


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-B


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)


1 350.435,30 €          350.435,30 €        


1.1 346.902,06 €          100% 346.902,06 €        


1.2 3.533,24 €              100% 3.533,24 €            


2 1.103.644,67 €      1.103.644,67 €    


2.1 860.562,99 €          100% 860.562,99 €        


2.2 13.942,50 €            100% 13.942,50 €          


2.3 229.139,18 €          100% 229.139,18 €        


3 4.582.783,62 €      4.582.783,62 €    


3.1 1.053.076,00 €      100% 1.053.076,00 €    


3.1.1 -  €                        100% -  €                      


3.1.2 -  €                        100% -  €                      


3.1.3 -  €                        100% -  €                      


3.1.4 399.758,00 €          100% 399.758,00 €        


3.1.5 653.318,00 €          100% 653.318,00 €        


3.1.6 -  €                        100% -  €                      


3.2 -  €                        -  €                      


3.2.1 -  €                        100% -  €                      


3.2.2 -  €                        100% -  €                      


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Rückbau Absturz FKM 52.4


Rückbau Absturz FKM 51.4


entfällt in AB 4


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Kostenschätzung - Abschnitt 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


3.3 1.244.095,68 €      1.244.095,68 €    


3.3.1 1.244.095,68 €      100% 1.244.095,68 €    


3.3.2 -  €                        100% -  €                      


3.4 -  €                        -  €                      


3.4.1 -  €                        100% -  €                      


3.5 353.009,94 €          353.009,94 €        


3.5.1 353.009,94 €          100% 353.009,94 €        


3.5.2 -  €                        100% -  €                      


3.5.3 -  €                        100% -  €                      


3.6 -  €                        -  €                      


3.6.1 -  €                        100% -  €                      


3.6.2 -  €                        100% -  €                      


3.6.3 -  €                        100% -  €                      


3.7 270.326,00 €          270.326,00 €        


3.7.1 192.270,00 €          100% 192.270,00 €        


3.7.2 78.056,00 €            100% 78.056,00 €          


3.8 95.400,00 €            95.400,00 €          


3.8.1 -  €                        100% -  €                      


3.8.2 42.800,00 €            100% 42.800,00 €          


3.8.3 52.600,00 €            100% 52.600,00 €          


3.9 1.564.786,00 €      1.564.786,00 €    


3.9.1 180.300,00 €          100% 180.300,00 €        


3.9.1.1 180.300,00 €          100% 180.300,00 €        


3.9.1.2 -  €                        100% -  €                      


3.9.2 133.600,00 €          100% 133.600,00 €        


3.9.2.1 -  €                        100% -  €                      


3.9.2.2 133.600,00 €          100% 133.600,00 €        


3.9.3 1.250.886,00 €      100% 1.250.886,00 €    


3.10 2.090,00 €              2.090,00 €            


3.10.1 2.090,00 €              100% 2.090,00 €            


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Nebengewässersystem


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 4


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


entfällt in AB 4


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 4


Geländemodellierung


Deichsicherung (Spundwand)


Wegeverlegung


Herstellung neuer Wege
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


3.11 -  €                        -  €                      


3.11.1 -  €                        100% -  €                      


3.12 -  €                        -  €                      


3.12.1 -  €                        100% -  €                      


3.12.2 -  €                        100% -  €                      


3.13 -  €                        -  €                      


3.13.1 -  €                        100% -  €                      


3.14 -  €                        -  €                      


3.14.1 -  €                        100% -  €                      


3.15 -  €                        -  €                      


3.15.1 -  €                        100% -  €                      


4 - - - 


5 -  €                        -  €                      


5.1 -  €                        100% -  €                      


6 - - - 


7 568.642,83 €          


7.1 568.642,83 €          100% 568.642,83 €        


6.605.506,42 €      100% 6.605.506,42 €    


6.255.071,12 €      100% 6.255.071,12 €    


1.219.738,87 €      100% 1.219.738,87 €    


7.825.245,29 €      100% 7.825.245,29 €    


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-B


entfällt bei Variante I-B


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Ablösung Trinkwasserbrunnen


Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


1 350.435,30 €          350.435,30 €        


1.1 346.902,06 €          346.902,06 €        


16,95                   6,00 €                     101,70 €                  100% 101,70 €               


-                        3,50 €                     -  €                        100% -  €                      


68.459,52           5,00 €                     342.297,60 €          100% 342.297,60 €        


750,46                6,00 €                     4.502,76 €              100% 4.502,76 €            


1.2 3.533,24 €              3.533,24 €            


63,24                   6,00 €                     379,44 €                  100% 379,44 €               


-                        3,50 €                     -  €                        100% -  €                      


630,76                5,00 €                     3.153,80 €              100% 3.153,80 €            


-                        6,00 €                     -  €                        100% -  €                      


2 1.103.644,67 €      1.103.644,67 €    


2.1 860.562,99 €          860.562,99 €        


245.875,14         3,50 €                     860.562,99 €          100% 860.562,99 €        


2.2 13.942,50 €            13.942,50 €          


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            100,00% 13.942,50 €          


1.1.1
Landwirtschaft


m²


1.1.2
entfällt in AB 4


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


1.2.1
Landwirtschaft


m²


1.2.2
entfällt in AB 4


m²


1.1.3
Wald


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
entfällt in AB 4


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


2.3 229.139,18 €          229.139,18 €        


psch 5,00% 1.053.076,00       52.653,80 €            100% 52.653,80 €          


psch 5,00% -                         -  €                        100% -  €                      


psch 5,00% 1.244.095,68       62.204,78 €            100% 62.204,78 €          


psch 5,00% -                         -  €                        100% -  €                      


psch 5,00% 353.009,94          17.650,50 €            100% 17.650,50 €          


psch 5,00% -                         -  €                        100% -  €                      


psch 5,00% 270.326,00          13.516,30 €            100% 13.516,30 €          


psch 5,00% 95.400,00            4.770,00 €              100% 4.770,00 €            


psch 5,00% 1.564.786,00       78.239,30 €            100% 78.239,30 €          


psch 5,00% 2.090,00              104,50 €                  100% 104,50 €               


psch 5,00% -                         -  €                        100% -  €                      


psch 5,00% -                         -  €                        100% -  €                      


3 4.582.783,62 €      4.582.783,62 €    


3.1 1.053.076,00 €      1.053.076,00 €    


3.1.1 -  €                        100% -  €                      


2.3.2
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.10
Wegeverlegung


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 4


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.12
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


lfdm -                        500,00 €                 -  €                        100% -  €                      


psch -                        50.000,00 €           -  €                        100% -  €                      


m³ -                        150,00 €                 -  €                        100% -  €                      


m² -                        20,00 €                   -  €                        100% -  €                      


lfdm -                        120,00 €                 -  €                        100% -  €                      


3.1.2 -  €                        100% -  €                      


lfdm -                        500,00 €                 -  €                        100% -  €                      


psch -                        50.000,00 €           -  €                        100% -  €                      


m³ -                        150,00 €                 -  €                        100% -  €                      


m² -                        20,00 €                   -  €                        100% -  €                      


lfdm -                        120,00 €                 -  €                        100% -  €                      


3.1.3 -  €                        100% -  €                      


lfdm -                        500,00 €                 -  €                        100% -  €                      


psch -                        150.000,00 €         -  €                        100% -  €                      


m³ -                        150,00 €                 -  €                        100% -  €                      


entfällt in AB 4


3.1.3.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 4


3.1.3.3
entfällt in AB 4


3.1.2.4
entfällt in AB 4


3.1.2.5
entfällt in AB 4


3.1.1.3
entfällt in AB 4


3.1.1.5
entfällt in AB 4


3.1.1.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 4


3.1.1.4
entfällt in AB 4


3.1.2.2
entfällt in AB 4


3.1.2.3
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.2.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        100% -  €                      


lfdm -                        120,00 €                 -  €                        100% -  €                      


3.1.4 399.758,00 €          100% 399.758,00 €        


lfdm 23,00                   500,00 €                 11.500,00 €            100% 11.500,00 €          


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            100% 50.000,00 €          


m³ 1.200,00             150,00 €                 180.000,00 €          100% 180.000,00 €        


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            100% 12.800,00 €          


lfdm 1.212,15             120,00 €                 145.458,00 €          100% 145.458,00 €        


3.1.5 653.318,00 €          100% 653.318,00 €        


lfdm 29,00                   500,00 €                 14.500,00 €            100% 14.500,00 €          


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            100% 50.000,00 €          


m³ 2.128,00             150,00 €                 319.200,00 €          100% 319.200,00 €        


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            100% 12.800,00 €          


lfdm 2.140,15             120,00 €                 256.818,00 €          100% 256.818,00 €        


3.1.6 -  €                        100% -  €                      


Rückbau Absturz FKM 52.4


3.1.4.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.5
entfällt in AB 4


3.1.4.5
Rückbau Fangedamm


3.1.4.2


3.1.3.4
entfällt in AB 4


Wasserhaltung


3.1.4.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.4.4
Rückbau Spundwand


3.1.5.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.5.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 51.4


3.1.5.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
Wasserhaltung


3.1.5.4
Rückbau Spundwand


entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


lfdm -                        500,00 €                 -  €                        100% -  €                      


psch -                        150.000,00 €         -  €                        100% -  €                      


m³ -                        150,00 €                 -  €                        100% -  €                      


m² -                        20,00 €                   -  €                        100% -  €                      


lfdm -                        120,00 €                 -  €                        100% -  €                      


3.2 -  €                        -  €                      


3.2.1 -  €                        -  €                      


m² -                        178,00 €                 -  €                        100% -  €                      


m² -                        237,00 €                 -  €                        100% -  €                      


3.2.2 -  €                        -  €                      


m² -                        178,00 €                 -  €                        100% -  €                      


m² -                        237,00 €                 -  €                        100% -  €                      


3.3 1.244.095,68 €      1.244.095,68 €    


207.349,28         6,00 €                     1.244.095,68 €      100% 1.244.095,68 €    


-  €                       -  €                        100% -  €                      


3.1.6.4
entfällt in AB 4


3.1.6.2
entfällt in AB 4


3.1.6.3
entfällt in AB 4


3.1.6.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.6.5
entfällt in AB 4


3.2.2.1
entfällt in AB 4


3.2.2.2
entfällt in AB 4


3.2.1.1
entfällt in AB 4


3.2.1.2
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


3.4 -  €                        -  €                      


-                        28,00 €                   -  €                        100% -  €                      


3.5 353.009,94 €          353.009,94 €        


58.834,99           6,00 €                     353.009,94 €          100% 353.009,94 €        


-  €                       -  €                        100% -  €                      


3.5.3 -  €                        -  €                      


-                        178,00 €                 -  €                        100% -  €                      


-                        237,00 €                 -  €                        100% -  €                      


3.6 -  €                        -  €                      


-                        85,00 €                   -  €                        100% -  €                      


-                        6,00 €                     -  €                        100% -  €                      


-                        -  €                       -  €                        100% -  €                      


3.7 270.326,00 €          270.326,00 €        


2.262,00             85,00 €                   192.270,00 €          100% 192.270,00 €        


887,00                88,00 €                   78.056,00 €            100% 78.056,00 €          


entfällt in AB 4


3.4.1


entfällt in AB 4
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten 


hier um 30% erhöht.


m²


Nebengewässersystem


entfällt in AB 4


3.6.1
entfällt in AB 4


lfdm


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.2
entfällt in AB 4


m²


entfällt in AB 4


3.5.3.1
entfällt in AB 4


m²


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 4


m³


3.6.3
entfällt in AB 4


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


3.8 95.400,00 €            95.400,00 €          


-                        9.550,00 €             -  €                        100% -  €                      


10,00                   4.280,00 €             42.800,00 €            100% 42.800,00 €          


263,00                200,00 €                 52.600,00 €            100% 52.600,00 €          


3.9 1.564.786,00 €      1.564.786,00 €    


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 180.300,00 €          180.300,00 €        


30.050,00           6,00 €                     180.300,00 €          100% 180.300,00 €        


-  €                       -  €                        100% -  €                      


3.9.2 133.600,00 €          133.600,00 €        


-                        25,00 €                   -  €                        100% -  €                      


5.344,00             25,00 €                   133.600,00 €          100% 133.600,00 €        


8.626,80             145,00 €                 1.250.886,00 €      100% 1.250.886,00 €    


3.10 2.090,00 €              2.090,00 €            


55,00                   38,00 €                   2.090,00 €              100% 2.090,00 €            


3.11 -  €                        -  €                      


3,00                     unbekannt -  €                        100% -  €                      


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
entfällt in AB 4


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Wegeverlegung


3.10.1
Herstellung neuer Wege


lfdm


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


Ablösung Trinkwasserbrunnen


3.11.1
Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


3.12 -  €                        -  €                      


3.12.1 -  €                        -  €                      


-                        25.000,00 €           -  €                        100% -  €                      


-                        438,00 €                 -  €                        100% -  €                      


-                        18,00 €                   -  €                        100% -  €                      


-                        25.000,00 €           -  €                        100% -  €                      


3.12.2 entfällt in AB 4 -  €                        -  €                      


-                        25.000,00 €           -  €                        100% -  €                      


-                        8,00 €                     -  €                        100% -  €                      


3.13 -  €                        -  €                      


-                        15.000,00 €           -  €                        100% -  €                      


3.14 -  €                        -  €                      


-                        25.000,00 €           -  €                        100% -  €                      


3.15 -  €                        -  €                      


-                        35.000,00 €           -  €                        100% -  €                      


4 - 100% -


entfällt in AB 4


3.14.1
entfällt in AB 4


psch


entfällt in AB 4


3.12.1.1
entfällt in AB 4


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 4


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 4


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 4


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 4


psch


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 4


3.13.1
entfällt in AB 4


psch


entfällt in AB 4


3.12.2.2
entfällt in AB 4


lfdm


entfällt in AB 4


3.15.1
entfällt in AB 4


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten Anteil Gesamtkosten2)Einheit


5 -  €                        -  €                      


-                        9,00 €                     -  €                        100% -  €                      


6 - 100% -


7 568.642,83 €          568.642,83 €        


5.686.428,29     10,00% 568.642,83 €          100% 568.642,83 €        


6.605.506,42 €      100% 6.605.506,42 €    


6.255.071,12 €      100% 6.255.071,12 €    


1.219.738,87 €      100% 1.219.738,87 €    


7.825.245,29 €      100% 7.825.245,29 €    


entfällt bei Variante I-B


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-B


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-B


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 196.882,57 €          


2.1 149.252,22 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 33.687,85 €            


3 673.757,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Grundstückskosten


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Kostenschätzung - Abschnitt 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 -  €                        


3.3.1 -  €                        


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 103.222,00 €          


3.7.1 62.390,00 €            


3.7.2 40.832,00 €            


3.8 -  €                        


3.8.1 -  €                        


3.8.2 -  €                        


3.8.3 -  €                        


3.9 545.055,00 €          


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 545.055,00 €          


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Deiche / Geländemodellierungen


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 25.480,00 €            


3.12.1 -  €                        


3.12.2 25.480,00 €            


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 87.063,96 €            


7.1 87.063,96 €            


957.703,52 €          


957.703,52 €          


186.752,19 €          


1.144.455,71 €      


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-B


entfällt bei Variante I-B


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Seenregulierung


entfällt in AB 5


Zusätzlicher Auslauf Auensee


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 196.882,57 €          


2.1 149.252,22 €          


42.643,49           3,50 €                     149.252,22 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


1.1.1
entfällt in AB 5


m²


1.1.2
entfällt in AB 5


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


1.2.1
entfällt in AB 5


m²


1.2.2
entfällt in AB 5


m²


1.1.3
entfällt in AB 5


m²


1.1.4
entfällt in AB 5


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
entfällt in AB 5


m²


1.2.4
entfällt in AB 5


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 33.687,85 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 103.222,00          5.161,10 €              


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 545.055,00          27.252,75 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 25.480,00            1.274,00 €              


psch 5,00% -                         -  €                        


3 673.757,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


2.3.2
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.3
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 5


2.3.8
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.2.4
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5
3.1.2.5


3.1.3.3
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.3.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 5


3.1.1.3
entfällt in AB 5


3.1.1.5
entfällt in AB 5


3.1.1.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 5


3.1.1.4
entfällt in AB 5


3.1.2.2
entfällt in AB 5


3.1.2.3
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.2.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


66







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.3.4
entfällt in AB 5


3.1.4.4
entfällt in AB 5


3.1.4.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.5
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.4.2
entfällt in AB 5


3.1.4.3
entfällt in AB 5


3.1.5.3
entfällt in AB 5


3.1.4.5
entfällt in AB 5


3.1.5.5
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.5.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 5


3.1.5.4
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


entfällt in AB 5


3.2.2.1
entfällt in AB 5


3.2.2.2
entfällt in AB 5


3.3.1
entfällt in AB 5


m³


3.3.2
entfällt in AB 5


m³


3.2.1.1
entfällt in AB 5


3.1.6.4
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.6.5
entfällt in AB 5


3.2.1.2
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.6.2
entfällt in AB 5


3.1.6.3
entfällt in AB 5


3.1.6.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 103.222,00 €          


734,00                85,00 €                   62.390,00 €            


464,00                88,00 €                   40.832,00 €            


3.5.3.2
entfällt in AB 5


m²


entfällt in AB 5


3.5.3.1
entfällt in AB 5


m²


entfällt in AB 5


3.4.1


entfällt in AB 5
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.6.1
entfällt in AB 5


lfdm


3.5.1
entfällt in AB 5


m³


3.5.2
entfällt in AB 5


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 5


m³


3.6.3
entfällt in AB 5


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 -  €                        


-                        9.550,00 €             -  €                        


-                        4.280,00 €             -  €                        


-                        200,00 €                -  €                        


3.9 545.055,00 €          


3.9.1 entfällt in AB 5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


3.759,00             145,00 €                545.055,00 €          


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


entfällt in AB 5


3.8.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 5


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.9.1.2
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


3.9.2.1
entfällt in AB 5


m³


3.8.3
entfällt in AB 5


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


3.10.1
entfällt in AB 5


lfdm


3.9.2.2
entfällt in AB 5


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


entfällt in AB 5


3.11.1
entfällt in AB 5


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 25.480,00 €            


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 Zusätzlicher Auslauf Auensee 25.480,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


60,00                  8,00 €                     480,00 €                 


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 5


3.14.1
entfällt in AB 5


psch


3.12.2.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


entfällt in AB 5


3.12.1.1
entfällt in AB 5


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 5


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 5


lfdm


3.13.1
entfällt in AB 5


psch


Technische Anlagen (entfällt)


Seenregulierung


entfällt in AB 5


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 5


psch


entfällt in AB 5


3.15.1
entfällt in AB 5


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 87.063,96 €            


870.639,57        10,00% 87.063,96 €            


957.703,52 €          


957.703,52 €          


186.752,19 €          


1.144.455,71 €      


entfällt bei Variante I-B


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-B


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-B


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 256.425,54 €          


1.1 16.069,22 €            


1.2 240.356,32 €          


2 1.560.255,53 €      


2.1 713.768,20 €          


2.2 99.688,88 €            


2.3 746.798,46 €          


3 14.935.969,10 €    


3.1 232.518,00 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 232.518,00 €          


3.2 8.901.201,00 €      


3.2.1 -  €                        


3.2.2 8.901.201,00 €      


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Kostenschätzung - Abschnitt 6


entfällt in AB 6


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


Sohlabstufung


entfällt in AB 6


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 4.615.779,78 €      


3.3.1 4.615.779,78 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 471.386,57 €          


3.6.1 57.149,75 €            


3.6.2 414.236,82 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 279.743,75 €          


3.7.1 210.047,75 €          


3.7.2 69.696,00 €            


3.8 129.600,00 €          


3.8.1 114.600,00 €          


3.8.2 -  €                        


3.8.3 15.000,00 €            


3.9 289.620,00 €          


3.9.1 233.370,00 €          


3.9.1.1 233.370,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 56.250,00 €            


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 56.250,00 €            


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Weitere Verwendung des  Materials


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 6


Geländemodellierung


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 1.120,00 €              


3.12.1 -  €                        


3.12.2 1.120,00 €              


3.13 15.000,00 €            


3.13.1 15.000,00 €            


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 1.649.622,46 €      


7.1 1.649.622,46 €      


18.402.272,63 €    


18.145.847,09 €    


3.538.440,18 €      


21.940.712,81 €    


Versatz Strommast Fkm 50.1


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-B


entfällt bei Variante I-B


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Seenregulierung


entfällt in AB 6


Zusätzlicher Auslauf Auensee


Versatz Strommast Fkm 50.1


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 256.425,54 €          


1.1 16.069,22 €            


3,07                     6,00 €                     18,42 €                    


-                        3,50 €                     -  €                        


3.210,16             5,00 €                     16.050,80 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 240.356,32 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


46.436,72           5,00 €                     232.183,60 €          


1.362,12             6,00 €                     8.172,72 €              


2 1.474.509,15 €      


2.1 713.768,20 €          


203.933,77        3,50 €                     713.768,20 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.1
Landwirtschaft


m²


1.1.2
entfällt in AB 6


m²


Grundstückskosten


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 6


m²


1.2.2
entfällt in AB 6


m²


1.1.3
Wald


m²


1.1.4
entfällt in AB 6


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 746.798,46 €          


psch 5,00% 232.518,00          11.625,90 €            


psch 5,00% 8.901.201,00      445.060,05 €          


psch 5,00% 4.615.779,78      230.788,99 €          


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 471.386,57          23.569,33 €            


psch 5,00% 279.743,75          13.987,19 €            


psch 5,00% 129.600,00          6.480,00 €              


psch 5,00% 289.620,00          14.481,00 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 1.120,00              56,00 €                    


psch 5,00% 15.000,00            750,00 €                 


3 14.935.969,10 €    


3.1 232.518,00 €          


3.1.1 -  €                        


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.13
Versatz Strommast Fkm 50.1


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.1.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 6


3.1.1.5
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.2.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.3
entfällt in AB 6


3.1.1.4
entfällt in AB 6


3.1.2.4
entfällt in AB 6


3.1.2.5
entfällt in AB 6


3.1.2.2
entfällt in AB 6


3.1.2.3
entfällt in AB 6


3.1.3.3
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.3.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 232.518,00 €          


3.1.3.4
entfällt in AB 6


3.1.4.2
entfällt in AB 6


3.1.4.3
entfällt in AB 6


3.1.3.5
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.4.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 6


3.1.5.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 6


3.1.4.4
entfällt in AB 6


3.1.4.5
entfällt in AB 6


3.1.5.5
entfällt in AB 6


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


3.1.5.3
entfällt in AB 6


3.1.5.4
entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 62,00                  500,00 €                31.000,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 138,00                150,00 €                20.700,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 150,15                120,00 €                18.018,00 €            


3.2 8.901.201,00 €      


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 8.901.201,00 €      


m² 44.850,00           178,00 €                7.983.300,00 €      


m² 3.873,00             237,00 €                917.901,00 €          


3.3 4.615.779,78 €      


769.296,63        6,00 €                     4.615.779,78 €      


-  €                       -  €                        


3.1.6.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.4
Rückbau Spundwand


3.1.6.5
Rückbau Fangedamm


3.1.6.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.6.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


3.2.2.1
Herstellung Rampensohle


3.2.2.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


Sohlabstufung


entfällt in AB 6


3.2.1.1
entfällt in AB 6


3.2.1.2
entfällt in AB 6


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 471.386,57 €          


672,35                85,00 €                   57.149,75 €            


69.039,47           6,00 €                     414.236,82 €          


-  €                       -  €                        


3.7 279.743,75 €          


2.471,15             85,00 €                   210.047,75 €          


792,00                88,00 €                   69.696,00 €            


entfällt in AB 6


3.4.1


entfällt in AB 6
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.5.3.1
entfällt in AB 6


m²


3.5.3.2
entfällt in AB 6


m²


3.5.1
entfällt in AB 6


m³


3.5.2
entfällt in AB 6


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 129.600,00 €          


12,00                  9.550,00 €             114.600,00 €          


-                        4.280,00 €             -  €                        


75,00                  200,00 €                15.000,00 €            


3.9 289.620,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 233.370,00 €          


38.895,00           6,00 €                     233.370,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 56.250,00 €            


-                        25,00 €                   -  €                        


2.250,00             25,00 €                   56.250,00 €            


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.8.2


entfällt in AB 6


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
entfällt in AB 6


m³


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 6


3.11.1
entfällt in AB 6


Stck


3.9.3
entfällt in AB 6


m²


entfällt in AB 6


3.10.1
entfällt in AB 6


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 1.120,00 €              


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 Zusätzlicher Auslauf Auensee 1.120,00 €              


-                        25.000,00 €           -  €                        


140,00                8,00 €                     1.120,00 €              


3.13 15.000,00 €            


1,00                     15.000,00 €           15.000,00 €            


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 6


3.14.1
entfällt in AB 6


psch


Seenregulierung


entfällt in AB 6


3.12.1.3
entfällt in AB 6


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 6


psch


3.12.1.1
entfällt in AB 6


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 6


lfdm


Versatz Strommast Fkm 50.1


3.13.1
Versatz Strommast Fkm 50.1


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 6


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


entfällt in AB 6


3.15.1
entfällt in AB 6


psch


Technische Anlagen (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 1.649.622,46 €      


16.496.224,63   10,00% 1.649.622,46 €      


18.402.272,63 €    


18.145.847,09 €    


3.538.440,18 €      


21.940.712,81 €    


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


entfällt bei Variante I-B


5.1
entfällt bei Variante I-B


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-B


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 59.930,00 €            


1.1 -  €                        


1.2 59.930,00 €            


2 360.789,77 €          


2.1 317.925,97 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 28.921,30 €            


3 603.426,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Grundstückskosten


entfällt in AB 7


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Kostenschätzung - Abschnitt 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 -  €                        


3.3.1 -  €                        


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 298.326,00 €          


3.7.1 159.902,00 €          


3.7.2 138.424,00 €          


3.8 280.100,00 €          


3.8.1 95.500,00 €            


3.8.2 -  €                        


3.8.3 184.600,00 €          


3.9 -  €                        


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 25.000,00 €            


3.14.1 25.000,00 €            


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 96.421,58 €            


7.1 96.421,58 €            


1.120.567,34 €      


1.060.637,34 €      


206.824,28 €          


1.327.391,62 €      


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-B


entfällt bei Variante I-B


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gießer Überlauf


Bau Sielbauwerk
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 59.930,00 €            


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 59.930,00 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


665,18                3,50 €                     2.328,13 €              


11.313,89           5,00 €                     56.569,45 €            


172,07                6,00 €                     1.032,42 €              


2 360.789,77 €          


2.1 317.925,97 €          


90.835,99           3,50 €                     317.925,97 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


1.1.1
entfällt in AB 7


m²


1.1.2
entfällt in AB 7


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 7


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 7


m²


1.2.2
Gehölz


m²


1.1.3
entfällt in AB 7


m²


1.1.4
entfällt in AB 7


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 28.921,30 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 298.326,00          14.916,30 €            


psch 5,00% 280.100,00          14.005,00 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


3 603.426,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


2.3.2
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.3
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.12
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


entfällt in AB 7


3.1.3.3
entfällt in AB 7


3.1.2.4
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.3.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 7


3.1.2.5


3.1.1.3
entfällt in AB 7


3.1.1.5
entfällt in AB 7


3.1.1.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 7


3.1.1.4
entfällt in AB 7


3.1.2.2
entfällt in AB 7


3.1.2.3
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.2.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


entfällt in AB 7


3.1.4.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.5
entfällt in AB 7


3.1.4.5
entfällt in AB 7


3.1.4.2
entfällt in AB 7


3.1.3.4
entfällt in AB 7


3.1.4.4
entfällt in AB 7


3.1.4.3
entfällt in AB 7


3.1.5.3
entfällt in AB 7


3.1.5.5
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.5.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 7


3.1.5.4
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


91







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.1.6.4
entfällt in AB 7


3.1.6.2
entfällt in AB 7


3.1.6.3
entfällt in AB 7


3.1.6.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.6.5
entfällt in AB 7


3.2.2.1
entfällt in AB 7


3.2.2.2
entfällt in AB 7


3.2.1.1
entfällt in AB 7


3.2.1.2
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.3.1
entfällt in AB 7


m³


3.3.2
entfällt in AB 7


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 298.326,00 €          


1.881,20             85,00 €                   159.902,00 €          


1.573,00             88,00 €                   138.424,00 €          


entfällt in AB 7


3.4.1


entfällt in AB 7
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.6.1
entfällt in AB 7


lfdm


3.5.1
entfällt in AB 7


m³


3.5.2
entfällt in AB 7


m³


3.5.3.2
entfällt in AB 7


m²


entfällt in AB 7


3.5.3.1
entfällt in AB 7


m²


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 7


m³


3.6.3
entfällt in AB 7


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 280.100,00 €          


10,00                  9.550,00 €             95.500,00 €            


-                        4.280,00 €             -  €                        


923,00                200,00 €                184.600,00 €          


3.9 -  €                        


3.9.1 entfällt in AB 7 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 7


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.9.1.2
entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


3.9.2.1
entfällt in AB 7


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


entfällt in AB 7


3.9.1.1
entfällt in AB 7


m³


lfdm


entfällt in AB 7


3.11.1
entfällt in AB 7


Stck


3.9.2.2
entfällt in AB 7


m³


3.9.3
entfällt in AB 7


m²


entfällt in AB 7


3.10.1
entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 25.000,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.14 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 7


3.12.1.1
entfällt in AB 7


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 7


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.13.1
entfällt in AB 7


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 7


lfdm


entfällt in AB 7


lfdm


3.12.1.3


entfällt in AB 7


3.14.1
entfällt in AB 7


psch


Gießer Überlauf


3.14.1
Bau Sielbauwerk


psch


entfällt in AB 7


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 7


psch


3.12.2.1
entfällt in AB 7


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 96.421,58 €            


964.215,77        10,00% 96.421,58 €            


1.120.567,34 €      


1.060.637,34 €      


206.824,28 €          


1.327.391,62 €      Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-B


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


entfällt bei Variante I-B
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-B
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Jährliche Kosten


1 20.000,00 €           


2 80.000,00 €           


2.1 30.000,00 €           


2.2 50.000,00 €           


100.000,00 €         


Monitoring


Sohlvermessung, flächig (Vermessung ca. alle 3 Jahre und nach größeren HW-


Ereignissen, hier Kostenanteil pro Jahr


Ingenieurmäßige Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerungen


Summe


Licca liber


Variante I-B


Kostenschätzung - Laufende Kosten pro Jahr


Einheit


Geschiebezugabe


Planungsbereich I
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-C


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 618.434,37 €          


1.1 346.902,06 €          


1.2 271.532,31 €          


2 5.374.731,73 €      


2.1 3.627.928,92 €      


2.2 97.597,50 €            


2.3 1.649.205,31 €      


3 33.044.106,25 €    


3.1 2.002.311,20 €      


3.1.1 246.828,00 €          


3.1.2 238.933,60 €          


3.1.3 230.955,60 €          


3.1.4 399.758,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


3.1.6 232.518,00 €          


3.2 13.826.074,00 €    


3.2.1 4.924.873,00 €      


3.2.2 8.901.201,00 €      


Rückbau Absturz FKM 52.4


Rückbau Absturz FKM 51.4


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


Rückbau Absturz FKM 54.4


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Kostenschätzung - Gesamtkosten Abschnitt 1 - 7


Anlage 7.2.4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 7.191.202,92 €      


3.3.1 7.191.202,92 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 1.038.072,00 €      


3.4.1 1.038.072,00 €      


3.5 625.945,50 €          


3.5.1 625.945,50 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 1.003.690,88 €      


3.6.1 103.506,20 €          


3.6.2 900.184,68 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 1.451.196,75 €      


3.7.1 933.448,75 €          


3.7.2 517.748,00 €          


3.8 933.640,00 €          


3.8.1 229.200,00 €          


3.8.2 98.440,00 €            


3.8.3 606.000,00 €          


3.9 4.564.673,00 €      


3.9.1 752.670,00 €          


3.9.1.1 752.670,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 513.050,00 €          


3.9.2.1 126.325,00 €          


3.9.2.2 386.725,00 €          


3.9.3 3.298.953,00 €      


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Wegeverlegung


Herstellung neuer Wege


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Deichschüttung 


Geländemodellierung


Deichsicherung (Spundwand)


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Offenes Deckwerk


Herstellung offenes Deckwerk


Ufersicherung


Nebengewässersystem


Weitere Verwendung des  Materials


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


entfällt bei Variante I-C


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 332.300,00 €          


3.12.1 305.700,00 €          


3.12.2 26.600,00 €            


3.13 15.000,00 €            


3.13.1 15.000,00 €            


3.14 25.000,00 €            


3.14.1 25.000,00 €            


3.15 35.000,00 €            


3.15.1 35.000,00 €            


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 3.841.883,80 €      


7.1 3.841.883,80 €      


42.879.156,15 €    


42.260.721,78 €    


8.240.840,75 €      


51.119.996,90 €    


Gießer Überlauf


Bau Sielbauwerk


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


Zusätzlicher Auslauf Auensee


Seenregulierung


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-C


entfällt bei Variante I-C


Ablösung Trinkwasserbrunnen


Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Notversorgung Trinkwasser Kissing


Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


Versatz Strommast Fkm 50.1


Versatz Strommast Fkm 50.1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 618.434,37 €          


1.1 346.902,06 €          


16,95                  6,00 €                     101,70 €                 


-                        3,50 €                     -  €                        


68.459,52           5,00 €                     342.297,60 €          


750,46                6,00 €                     4.502,76 €              


1.2 271.532,31 €          


188,21                6,00 €                     1.129,26 €              


-                        3,50 €                     -  €                        


52.446,21           5,00 €                     262.231,05 €          


1.362,00             6,00 €                     8.172,00 €              


2 5.374.731,73 €      


2.1 3.627.928,92 €      


1.036.551,12     3,50 €                     3.627.928,92 €      


2.2 97.597,50 €            


5.005,00             19,50 €                   97.597,50 €            


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
Landwirtschaft


m²


1.2.2
Gehölz


m²


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


1.1.1
Landwirtschaft


m²


1.1.2
Gehölz


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.3
Wald
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 1.649.205,31 €      


psch 5,00% 2.002.311,20      100.115,56 €          


psch 5,00% 13.826.074,00    691.303,70 €          


psch 5,00% 7.191.202,92      359.560,15 €          


psch 5,00% 1.038.072,00      51.903,60 €            


psch 5,00% 625.945,50          31.297,28 €            


psch 5,00% 1.003.690,88      50.184,54 €            


psch 5,00% 1.451.196,75      72.559,84 €            


psch 5,00% 933.640,00          46.682,00 €            


psch 5,00% 4.564.673,00      228.233,65 €          


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 332.300,00          16.615,00 €            


psch 5,00% 15.000,00            750,00 €                 


3 33.044.106,25 €    


3.1 2.002.311,20 €      


3.1.1 246.828,00 €          


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
Wegeverlegung


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
Offenes Deckwerk


anteilig Baukosten


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.13
Versatz Strommast Fkm 50.1


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 19,00                  500,00 €                9.500,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 641,00                150,00 €                96.150,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 653,15                120,00 €                78.378,00 €            


3.1.2 238.933,60 €          


lfdm 18,00                  500,00 €                9.000,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 600,00                150,00 €                90.000,00 €            


m² 805,00                20,00 €                   16.100,00 €            


lfdm 615,28                120,00 €                73.833,60 €            


3.1.3 230.955,60 €          


lfdm 43,00                  500,00 €                21.500,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 174,00                150,00 €                26.100,00 €            


3.1.3.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.3.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


3.1.3.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.2.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 54.4


3.1.2.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
Wasserhaltung


3.1.2.4
Rückbau Spundwand


3.1.1.5
Rückbau Fangedamm


3.1.1.2
Wasserhaltung


3.1.1.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.1.4
Rückbau Spundwand


3.1.1.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² 560,00                20,00 €                   11.200,00 €            


lfdm 184,63                120,00 €                22.155,60 €            


3.1.4 399.758,00 €          


lfdm 23,00                  500,00 €                11.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 1.200,00             150,00 €                180.000,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 1.212,15             120,00 €                145.458,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


lfdm 29,00                  500,00 €                14.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 2.128,00             150,00 €                319.200,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 2.140,15             120,00 €                256.818,00 €          


3.1.6 232.518,00 €          Teilrückbau Absturz FKM 50.4


3.1.5.5
Rückbau Fangedamm


3.1.5.2
Wasserhaltung


3.1.5.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Rückbau Absturz FKM 51.4


3.1.5.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.4.5
Rückbau Fangedamm


3.1.3.4
Rückbau Spundwand


3.1.4.4
Rückbau Spundwand


3.1.5.4
Rückbau Spundwand


Rückbau Absturz FKM 52.4


3.1.4.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
Wasserhaltung


3.1.3.5
Rückbau Fangedamm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 62,00                  500,00 €                31.000,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 138,00                150,00 €                20.700,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 150,15                120,00 €                18.018,00 €            


3.2 13.826.074,00 €    


3.2.1 4.924.873,00 €      


m² 24.700,00           178,00 €                4.396.600,00 €      


m² 2.229,00             237,00 €                528.273,00 €          


3.2.2 8.901.201,00 €      


m² 44.850,00           178,00 €                7.983.300,00 €      


m² 3.873,00             237,00 €                917.901,00 €          


3.3 7.191.202,92 €      


1.198.533,82     6,00 €                     7.191.202,92 €      


-                        -  €                       -  €                        


3.2.2.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


3.2.1.1
Herstellung Rampensohle


3.2.1.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


3.2.2.1
Herstellung Rampensohle


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


3.1.6.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.6.5
Rückbau Fangedamm


3.1.6.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.6.4
Rückbau Spundwand
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 1.038.072,00 €      


37.074,00           28,00 €                   1.038.072,00 €      


3.5 625.945,50 €          


104.324,25        6,00 €                     625.945,50 €          


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 1.003.690,88 €      


1.217,72             85,00 €                   103.506,20 €          


150.030,78        6,00 €                     900.184,68 €          


-                        -  €                       -  €                        


3.7 1.451.196,75 €      


10.981,75           85,00 €                   933.448,75 €          


5.883,50             88,00 €                   517.748,00 €          
3.7.2


Materialabtrag


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.5.3.2
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt bei Variante I-C


3.5.3.1
entfällt bei Variante I-C


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.2


lfdm


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Offenes Deckwerk


3.4.1


Herstellung offenes Deckwerk
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


lfdm


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 
3.6.1


Nebengewässersystem


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 933.640,00 €          


24,00                  9.550,00 €             229.200,00 €          


23,00                  4.280,00 €             98.440,00 €            


3.030,00             200,00 €                606.000,00 €          


3.9 4.564.673,00 €      


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 752.670,00 €          


125.445,00        6,00 €                     752.670,00 €          


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 513.050,00 €          


5.053,00             25,00 €                   126.325,00 €          


15.469,00           25,00 €                   386.725,00 €          


22.751,40           145,00 €                3.298.953,00 €      


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


3,00                     unbekannt -  €                        


Ablösung Trinkwasserbrunnen


3.11.1
Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Stck


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


3.10.1
Herstellung neuer Wege


lfdm


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Wegeverlegung


Deichschüttung 


m³


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


lfdm


m²


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 332.300,00 €          


3.12.1 305.700,00 €          


2,00                     25.000,00 €           50.000,00 €            


500,00                438,00 €                219.000,00 €          


650,00                18,00 €                   11.700,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.12.2 26.600,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


200,00                8,00 €                     1.600,00 €              


3.13 15.000,00 €            


1,00                     15.000,00 €           15.000,00 €            


3.14 25.000,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.15 35.000,00 €            


1,00                     35.000,00 €           35.000,00 €            


4 -


Gießer Überlauf


3.14.1
Bau Sielbauwerk


psch


Seenregulierung


Technische Anlagen (entfällt)


Versatz Strommast Fkm 50.1


3.13.1
Versatz Strommast Fkm 50.1


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.3
Umlegung Entwässerungsgraben


lfdm


3.12.1.4
Bau Sielbauwerk


psch


3.12.2.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


Notversorgung Trinkwasser Kissing


3.15.1
Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


psch


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


lfdm


Zusätzlicher Auslauf Auensee
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 3.841.883,80 €      


38.418.837,98   10,00% 3.841.883,80 €      


42.879.156,15 €    


42.260.721,78 €    


8.240.840,75 €      


51.119.996,90 €    


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


entfällt bei Variante I-C


5.1
entfällt bei Variante I-C


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-C


Kostenschätzung - Abschnitt 1


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 542.941,80 €          


2.1 389.190,90 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 139.808,40 €          


3 2.796.168,08 €      


3.1 246.828,00 €          


3.1.1 246.828,00 €          


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


entfällt in AB 1


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baustelleneinrichtung 


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 408.505,08 €          


3.3.1 408.505,08 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 1.038.072,00 €      


3.4.1 1.038.072,00 €      


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 188.001,00 €          


3.7.1 116.501,00 €          


3.7.2 71.500,00 €            


3.8 294.800,00 €          


3.8.1 -  €                        


3.8.2 -  €                        


3.8.3 294.800,00 €          


3.9 619.962,00 €          


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 619.962,00 €          


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Offenes Deckwerk


Herstellung offenes Deckwerk


entfällt in AB 1


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt bei Variante I-C


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Sekundärauen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 333.910,99 €          


7.1 333.910,99 €          


3.673.020,87 €      


3.673.020,87 €      


716.239,07 €          


4.389.259,94 €      


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


entfällt bei Variante I-C


entfällt bei Variante I-C


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 542.941,80 €          


2.1 389.190,90 €          


111.197,40        3,50 €                     389.190,90 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


1.2.4
entfällt in AB 1


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


1.2.2
entfällt in AB 1


m²


1.2.3
entfällt in AB 1


m²


1.1.4
entfällt in AB 1


m²


entfällt in AB 1


1.2.1
entfällt in AB 1


m²


1.1.2
entfällt in AB 1


m²


1.1.3
entfällt in AB 1


m²


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


1.1.1
entfällt in AB 1


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 139.808,40 €          


psch 5,00% 246.828,00          12.341,40 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 408.505,08          20.425,25 €            


psch 5,00% 1.038.072,00      51.903,60 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 188.001,00          9.400,05 €              


psch 5,00% 294.800,00          14.740,00 €            


psch 5,00% 619.962,00          30.998,10 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


3 2.796.168,08 €      


3.1 246.828,00 €          


3.1.1 246.828,00 €          


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


2.3.4
Offenes Deckwerk


anteilig Baukosten


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.12
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 1


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


Rückbau Absturz FKM 55.4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 19,00                  500,00 €                9.500,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 641,00                150,00 €                96.150,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 653,15                120,00 €                78.378,00 €            


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.3.2
entfällt in AB 1


3.1.3.3
entfällt in AB 1


3.1.3.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.3
entfällt in AB 1


3.1.2.5
entfällt in AB 1


3.1.1.4
Rückbau Spundwand


3.1.2.4
entfällt in AB 1


3.1.1.2
Wasserhaltung


entfällt in AB 1


3.1.1.5


entfällt in AB 1


Rückbau Fangedamm


entfällt in AB 1


3.1.2.1


entfällt in AB 1


3.1.1.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.1.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.2.2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        entfällt in AB 1


3.1.5.5
entfällt in AB 1


3.1.5.2
entfällt in AB 1


3.1.5.3
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.5.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.3
entfällt in AB 1


3.1.4.5
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.1.4.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.2
entfällt in AB 1


3.1.4.4
entfällt in AB 1


3.1.3.5
entfällt in AB 1


3.1.5.4
entfällt in AB 1


3.1.3.4
entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 408.505,08 €          


68.084,18           6,00 €                     408.505,08 €          


-  €                       -  €                        


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 1


3.2.1.1
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


3.2.1.2
entfällt in AB 1


3.2.2.1
entfällt in AB 1


3.2.2.2
entfällt in AB 1


3.1.6.3
entfällt in AB 1


3.1.6.5
entfällt in AB 1


3.1.6.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.2
entfällt in AB 1


3.1.6.4
entfällt in AB 1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 1.038.072,00 €      


37.074,00           28,00 €                   1.038.072,00 €      


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 188.001,00 €          


1.370,60             85,00 €                   116.501,00 €          


812,50                88,00 €                   71.500,00 €            


Offenes Deckwerk


3.4.1


Herstellung offenes Deckwerk
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 1


m³


3.6.3
entfällt in AB 1


m³


entfällt in AB 1


3.6.1
entfällt in AB 1


lfdm


entfällt in AB 1


3.5.1
entfällt in AB 1


m³


3.5.2
entfällt in AB 1


m³


3.5.3.2
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt bei Variante I-C


3.5.3.1
entfällt bei Variante I-C


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 294.800,00 €          


-                        9.550,00 €             -  €                        


-                        4.280,00 €             -  €                        


1.474,00             200,00 €                294.800,00 €          


3.9 619.962,00 €          


3.9.1 entfällt in AB 1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


4.275,60             145,00 €                619.962,00 €          


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


entfällt in AB 1


3.10.1
entfällt in AB 1


lfdm


3.9.2.2
entfällt in AB 1


m³


entfällt in AB 1


3.11.1
entfällt in AB 1


Stck


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
entfällt in AB 1


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


3.9.1.2
entfällt in AB 1


m³


entfällt in AB 1


3.9.2.1
entfällt in AB 1


m³


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 1


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 1


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 1


3.13.1
entfällt in AB 1


psch


3.12.1.4
entfällt in AB 1


psch


entfällt in AB 1


3.12.2.1
entfällt in AB 1


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 1


lfdm


entfällt in AB 1


3.14.1
entfällt in AB 1


psch


entfällt in AB 1


3.15.1
entfällt in AB 1


psch


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 1


3.12.1.1
entfällt in AB 1


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 1


entfällt in AB 1


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 1


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 333.910,99 €          


3.339.109,88     10,00% 333.910,99 €          


3.673.020,87 €      


3.673.020,87 €      


716.239,07 €          


4.389.259,94 €      


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-C


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


entfällt bei Variante I-C
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-C


Kostenschätzung - Abschnitt 2


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 1.211.986,98 €      


2.1 1.016.636,67 €      


2.2 13.942,50 €            


2.3 181.407,81 €          


3 3.628.156,12 €      


3.1 238.933,60 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 238.933,60 €          


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 2


Rückbau Absturz FKM 54.4


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 984.861,96 €          


3.3.1 984.861,96 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 272.935,56 €          


3.5.1 272.935,56 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 275.410,00 €          


3.7.1 192.338,00 €          


3.7.2 83.072,00 €            


3.8 114.640,00 €          


3.8.1 -  €                        


3.8.2 55.640,00 €            


3.8.3 59.000,00 €            


3.9 1.516.175,00 €      


3.9.1 339.000,00 €          


3.9.1.1 339.000,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 294.125,00 €          


3.9.2.1 90.225,00 €            


3.9.2.2 203.900,00 €          


3.9.3 883.050,00 €          


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Deichschüttung 


Geländemodellierung


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 2


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


entfällt in AB 2


entfällt bei Variante I-C


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Nebengewässersystem


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 225.200,00 €          


3.12.1 225.200,00 €          


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 484.014,31 €          


7.1 484.014,31 €          


5.324.157,41 €      


5.324.157,41 €      


1.038.210,69 €      


6.362.368,10 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-C


entfällt bei Variante I-C


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 1.211.986,98 €      


2.1 1.016.636,67 €      


290.467,62        3,50 €                     1.016.636,67 €      


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
entfällt in AB 2


m²


1.2.4
entfällt in AB 2


m²


entfällt in AB 2


1.2.1
entfällt in AB 2


m²


1.2.2
entfällt in AB 2


m²


1.1.3
entfällt in AB 2


m²


1.1.4
entfällt in AB 2


m²


1.1.1
entfällt in AB 2


m²


1.1.2
entfällt in AB 2


m²


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 181.407,81 €          


psch 5,00% 238.933,60          11.946,68 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 984.861,96          49.243,10 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 272.935,56          13.646,78 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 275.410,00          13.770,50 €            


psch 5,00% 114.640,00          5.732,00 €              


psch 5,00% 1.516.175,00      75.808,75 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 225.200,00          11.260,00 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


3 3.628.156,12 €      


3.1 238.933,60 €          


3.1.1 -  €                        


2.3.10
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 2


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 2


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 238.933,60 €          


lfdm 18,00                  500,00 €                9.000,00 €              


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 600,00                150,00 €                90.000,00 €            


m² 805,00                20,00 €                   16.100,00 €            


lfdm 615,28                120,00 €                73.833,60 €            


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        
3.1.3.3


entfällt in AB 2


3.1.2.2
Wasserhaltung


3.1.2.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Rückbau Absturz FKM 54.4


3.1.2.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.3
entfällt in AB 2


3.1.1.5
entfällt in AB 2


3.1.1.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 2


3.1.1.4
entfällt in AB 2


3.1.2.4
Rückbau Spundwand


entfällt in AB 2


3.1.3.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 2


3.1.2.5
Rückbau Fangedamm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.1.5.4
entfällt in AB 2


3.1.5.5
entfällt in AB 2


3.1.4.4
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.5.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 2


3.1.3.5
entfällt in AB 2


3.1.4.5
entfällt in AB 2


3.1.4.2
entfällt in AB 2


3.1.4.3
entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.4
entfällt in AB 2


3.1.4.4
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.1.4.1


entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 984.861,96 €          


164.143,66        6,00 €                     984.861,96 €          


-  €                       -  €                        


3.1.6.4
entfällt in AB 2


3.1.6.2
entfällt in AB 2


3.1.6.3
entfällt in AB 2


3.1.6.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.1.6.5
entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.2.2.1
entfällt in AB 2


3.2.2.2
entfällt in AB 2


3.2.1.1


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


entfällt in AB 2


3.2.1.2
entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 272.935,56 €          


45.489,26           6,00 €                     272.935,56 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 275.410,00 €          


2.262,80             85,00 €                   192.338,00 €          


944,00                88,00 €                   83.072,00 €            


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 2


m³


3.6.3
entfällt in AB 2


m³


entfällt in AB 2


3.6.1
entfällt in AB 2


lfdm


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.2
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt bei Variante I-C


3.5.3.1
entfällt bei Variante I-C


m²


Nebengewässersystem


entfällt in AB 2


3.4.1


entfällt in AB 2
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 114.640,00 €          


-                        9.550,00 €             -  €                        


13,00                  4.280,00 €             55.640,00 €            


295,00                200,00 €                59.000,00 €            


3.9 1.516.175,00 €      


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 339.000,00 €          


56.500,00           6,00 €                     339.000,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 294.125,00 €          


3.609,00             25,00 €                   90.225,00 €            


8.156,00             25,00 €                   203.900,00 €          


6.090,00             145,00 €                883.050,00 €          


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


entfällt in AB 2


3.10.1
entfällt in AB 2


lfdm


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


entfällt in AB 2


3.11.1
entfällt in AB 2


Stck


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
Deichschüttung 


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 2


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 225.200,00 €          


3.12.1 225.200,00 €          


2,00                     25.000,00 €           50.000,00 €            


400,00                438,00 €                175.200,00 €          


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 2


3.14.1
entfällt in AB 2


psch


entfällt in AB 2


3.15.1
entfällt in AB 2


psch


Technische Anlagen (entfällt)


Seenregulierung


entfällt in AB 2


3.13.1
entfällt in AB 2


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 2


lfdm


psch


entfällt in AB 2


3.12.2.1
entfällt in AB 2


psch


lfdm


3.12.1.3


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


entfällt in AB 2


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 2
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 484.014,31 €          


4.840.143,10     10,00% 484.014,31 €          


5.324.157,41 €      


5.324.157,41 €      


1.038.210,69 €      


6.362.368,10 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-C


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


entfällt bei Variante I-C
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-C


Kostenschätzung - Abschnitt 3


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 12.264,92 €            


1.1 -  €                        


1.2 12.264,92 €            


2 561.023,63 €          


2.1 236.541,62 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 310.539,51 €          


3 6.245.790,21 €      


3.1 230.955,60 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 230.955,60 €          


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 4.924.873,00 €      


3.2.1 4.924.873,00 €      


3.2.2 -  €                        


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


Grundstückskosten


entfällt in AB 3


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


entfällt in AB 3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 386.889,30 €          


3.3.1 386.889,30 €          


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 532.304,31 €          


3.6.1 46.356,45 €            


3.6.2 485.947,86 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 36.168,00 €            


3.7.1 -  €                        


3.7.2 36.168,00 €            


3.8 19.100,00 €            


3.8.1 19.100,00 €            


3.8.2 -  €                        


3.8.3 -  €                        


3.9 -  €                        


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Weitere Verwendung des  Materials


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


entfällt in AB 3


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt bei Variante I-C


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 80.500,00 €            


3.12.1 80.500,00 €            


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 35.000,00 €            


3.15.1 35.000,00 €            


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 680.681,38 €          


7.1 680.681,38 €          


7.499.760,14 €      


7.487.495,22 €      


1.460.061,57 €      


8.959.821,71 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-C


entfällt bei Variante I-C


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Seenregulierung


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


Notversorgung Trinkwasser Kissing


Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 12.264,92 €            


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 12.264,92 €            


124,97                6,00 €                     749,82 €                 


-                        3,50 €                     -  €                        


2.303,02             5,00 €                     11.515,10 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


2 561.023,63 €          


2.1 236.541,62 €          


67.583,32           3,50 €                     236.541,62 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
entfällt in AB 3


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
Landwirtschaft


m²


1.2.2
entfällt in AB 3


m²


1.1.3
entfällt in AB 3


m²


1.1.4
entfällt in AB 3


m²


1.1.1
entfällt in AB 3


m²


1.1.2
entfällt in AB 3


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 310.539,51 €          


psch 5,00% 230.955,60          11.547,78 €            


psch 5,00% 4.924.873,00      246.243,65 €          


psch 5,00% 386.889,30          19.344,47 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 532.304,31          26.615,22 €            


psch 5,00% 36.168,00            1.808,40 €              


psch 5,00% 19.100,00            955,00 €                 


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 80.500,00            4.025,00 €              


psch 5,00% -                         -  €                        


3 6.245.790,21 €      


3.1 230.955,60 €          


3.1.1 -  €                        


2.3.10
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 3


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 3


anteilig Baukosten


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 230.955,60 €          


lfdm 43,00                  500,00 €                21.500,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 174,00                150,00 €                26.100,00 €            


3.1.2.2
entfällt in AB 3


3.1.2.3
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.2.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.3
entfällt in AB 3


3.1.1.5
entfällt in AB 3


3.1.1.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 3


3.1.1.4
entfällt in AB 3


3.1.2.4
entfällt in AB 3


Teilrückbau Absturz FKM 53.4


3.1.3.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.2.5
entfällt in AB 3


3.1.3.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² 560,00                20,00 €                   11.200,00 €            


lfdm 184,63                120,00 €                22.155,60 €            


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        entfällt in AB 3


3.1.5.3
entfällt in AB 3


3.1.5.5
entfällt in AB 3


3.1.5.4
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.5.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 3


3.1.4.5
entfällt in AB 3


Rückbau Fangedamm


3.1.3.4
Rückbau Spundwand


3.1.4.2
entfällt in AB 3


3.1.4.3
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.1.4.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.4.4
entfällt in AB 3


3.1.3.5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 4.924.873,00 €      


3.2.1 4.924.873,00 €      


m² 24.700 178,00 €                4.396.600,00 €      


m² 2.229 237,00 €                528.273,00 €          


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 386.889,30 €          


64.481,55           6,00 €                     386.889,30 €          


-  €                       -  €                        


entfällt in AB 3


3.2.2.2
entfällt in AB 3


3.2.1.1
Herstellung Rampensohle


3.2.1.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


3.2.2.1
entfällt in AB 3


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 53,4 (Neigung 1:50)


3.1.6.5
entfällt in AB 3


3.1.6.2
entfällt in AB 3


3.1.6.3
entfällt in AB 3


3.1.6.4
entfällt in AB 3


3.1.6.1


entfällt in AB 3


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 532.304,31 €          


545,37                85,00 €                   46.356,45 €            


80.991,31           6,00 €                     485.947,86 €          


-  €                       -  €                        


3.7 36.168,00 €            


-                        85,00 €                   -  €                        


411,00                88,00 €                   36.168,00 €            


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
entfällt in AB 3


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.5.1
entfällt in AB 3


m³


3.5.2
entfällt in AB 3


m³


3.5.3.2
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt bei Variante I-C


3.5.3.1
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt in AB 3


3.4.1


entfällt in AB 3
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


entfällt in AB 3
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 19.100,00 €            


2,00                     9.550,00 €             19.100,00 €            


-                        4.280,00 €             -  €                        


-                        200,00 €                -  €                        


3.9 -  €                        


3.9.1 entfällt in AB 3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        Stck


3.9.1.2
entfällt in AB 3


m³


entfällt in AB 3


3.9.2.1
entfällt in AB 3


entfällt in AB 3


3.10.1
entfällt in AB 3


lfdm


3.9.2.2
entfällt in AB 3


m³


3.9.3
entfällt in AB 3


m²


entfällt in AB 3


3.11.1
entfällt in AB 3


m³


3.8.3
entfällt in AB 3


lfdm


entfällt in AB 3


3.9.1.1
entfällt in AB 3


m³


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 3


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 80.500,00 €            


3.12.1 80.500,00 €            


-                        25.000,00 €           -  €                        


100,00                438,00 €                43.800,00 €            


650,00                18,00 €                   11.700,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.12.2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 35.000,00 €            


1,00                     35.000,00 €           35.000,00 €            


4 -


Seenregulierung


entfällt in AB 3


3.13.1
entfällt in AB 3


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 3


lfdm


Technische Anlagen (entfällt)


Zusätzliche Ausläufe Weitmannsee


3.12.1.1
entfällt in AB 3


psch


3.12.1.2
Verlegung Rohrleitung


lfdm


3.12.1.3
Umlegung Entwässerungsgraben


lfdm


Notversorgung Trinkwasser Kissing


3.15.1
Anpassung Notversorgung Trinkwasser Kissing


psch


3.12.1.4
Bau Sielbauwerk


psch


entfällt in AB 3


3.12.2.1
entfällt in AB 3


psch


entfällt in AB 3


3.14.1
entfällt in AB 3


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 680.681,38 €          


6.806.813,84     10,00% 680.681,38 €          


7.499.760,14 €      


7.487.495,22 €      


1.460.061,57 €      


8.959.821,71 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


entfällt bei Variante I-C


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-C


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-C


Kostenschätzung - Abschnitt 4


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 349.788,40 €          


1.1 346.902,06 €          


1.2 2.886,34 €              


2 1.101.127,24 €      


2.1 858.150,06 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 229.034,68 €          


3 4.580.693,62 €      


3.1 1.053.076,00 €      


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 399.758,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Rückbau Absturz FKM 52.4


Rückbau Absturz FKM 51.4


entfällt in AB 4


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 1.244.095,68 €      


3.3.1 1.244.095,68 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 353.009,94 €          


3.5.1 353.009,94 €          


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 270.326,00 €          


3.7.1 192.270,00 €          


3.7.2 78.056,00 €            


3.8 95.400,00 €            


3.8.1 -  €                        


3.8.2 42.800,00 €            


3.8.3 52.600,00 €            


3.9 1.564.786,00 €      


3.9.1 180.300,00 €          


3.9.1.1 180.300,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 133.600,00 €          


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 133.600,00 €          


3.9.3 1.250.886,00 €      


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Nebengewässersystem


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 4


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


entfällt in AB 4


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt bei Variante I-C


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Neubau Deiche / Geländemodellierung


entfällt in AB 4


Geländemodellierung


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 568.182,09 €          


7.1 568.182,09 €          


6.599.791,34 €      


6.250.002,94 €      


1.218.750,57 €      


7.818.541,92 €      


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Ablösung Trinkwasserbrunnen


Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-C


entfällt bei Variante I-C


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


51







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 349.788,40 €          


1.1 346.902,06 €          


16,95                  6,00 €                     101,70 €                 


-                        3,50 €                     -  €                        


68.459,52           5,00 €                     342.297,60 €          


750,46                6,00 €                     4.502,76 €              


1.2 2.886,34 €              


63,24                  6,00 €                     379,44 €                 


-                        3,50 €                     -  €                        


501,38                5,00 €                     2.506,90 €              


-                        6,00 €                     -  €                        


2 1.101.127,24 €      


2.1 858.150,06 €          


245.185,73        3,50 €                     858.150,06 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
entfällt in AB 4


m²


Eigentum Kommune


1.2.1
Landwirtschaft


m²


1.2.2
entfällt in AB 4


m²


1.1.3
Wald


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


Landwirtschaft


m²


1.1.2
entfällt in AB 4


m²


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.1
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 229.034,68 €          


psch 5,00% 1.053.076,00      52.653,80 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 1.244.095,68      62.204,78 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 353.009,94          17.650,50 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 270.326,00          13.516,30 €            


psch 5,00% 95.400,00            4.770,00 €              


psch 5,00% 1.564.786,00      78.239,30 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


3 4.580.693,62 €      


3.1 1.053.076,00 €      


3.1.1 -  €                        


2.3.10
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 4


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.12
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.5
Nebengewässersystem


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 4


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.2.2
entfällt in AB 4


3.1.2.3
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.2.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.3
entfällt in AB 4


3.1.1.5
entfällt in AB 4


3.1.1.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 4


3.1.1.4
entfällt in AB 4


3.1.3.2
entfällt in AB 4


3.1.2.5


3.1.3.3
entfällt in AB 4


3.1.2.4
entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.3.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 399.758,00 €          


lfdm 23,00                  500,00 €                11.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 1.200,00             150,00 €                180.000,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 1.212,15             120,00 €                145.458,00 €          


3.1.5 653.318,00 €          


lfdm 29,00                  500,00 €                14.500,00 €            


psch 1,00                     50.000,00 €           50.000,00 €            


m³ 2.128,00             150,00 €                319.200,00 €          


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 2.140,15             120,00 €                256.818,00 €          


3.1.6 -  €                        entfällt in AB 4


3.1.5.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.5.5
Rückbau Fangedamm


Rückbau Absturz FKM 51.4


3.1.5.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
Wasserhaltung


3.1.5.4
Rückbau Spundwand


entfällt in AB 4


3.1.4.5
Rückbau Fangedamm


3.1.4.2
Wasserhaltung


3.1.4.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


3.1.4.4
Rückbau Spundwand


3.1.3.5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.4
entfällt in AB 4


Rückbau Absturz FKM 52.4


3.1.4.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 1.244.095,68 €      


207.349,28        6,00 €                     1.244.095,68 €      


-  €                       -  €                        


entfällt in AB 4


3.2.2.1
entfällt in AB 4


3.2.2.2
entfällt in AB 4


3.2.1.1
entfällt in AB 4


3.2.1.2
entfällt in AB 4


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.1.6.5
entfällt in AB 4


3.1.6.2
entfällt in AB 4


3.1.6.3
entfällt in AB 4


3.1.6.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.4
entfällt in AB 4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 353.009,94 €          


58.834,99           6,00 €                     353.009,94 €          


-  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 270.326,00 €          


2.262,00             85,00 €                   192.270,00 €          


887,00                88,00 €                   78.056,00 €            


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 4


m³


3.6.3
entfällt in AB 4


m³


entfällt in AB 4


3.6.1
entfällt in AB 4


lfdm


3.5.1
Materialabtrag


m³


3.5.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


3.5.3.2
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt bei Variante I-C


3.5.3.1
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt in AB 4


3.4.1


entfällt in AB 4
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


Nebengewässersystem
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 95.400,00 €            


-                        9.550,00 €             -  €                        


10,00                  4.280,00 €             42.800,00 €            


263,00                200,00 €                52.600,00 €            


3.9 1.564.786,00 €      


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 180.300,00 €          


30.050,00           6,00 €                     180.300,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 133.600,00 €          


-                        25,00 €                   -  €                        


5.344,00             25,00 €                   133.600,00 €          


8.626,80             145,00 €                1.250.886,00 €      


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


3,00                     unbekannt -  €                        


entfällt in AB 4


3.10.1
entfällt in AB 4


lfdm


3.9.1.2


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


Ablösung Trinkwasserbrunnen


3.11.1
Ablösung der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Augsburg 


Stck


Weitere Verwendung des  Materials


m³


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
entfällt in AB 4


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


Ufersicherung


3.8.1


entfällt in AB 4


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Nebengewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 4


3.14.1
entfällt in AB 4


psch


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


entfällt in AB 4


3.12.2.1
entfällt in AB 4


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 4


lfdm


3.13.1
entfällt in AB 4


psch


entfällt in AB 4


3.15.1
entfällt in AB 4


psch


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 4


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 4


psch


entfällt in AB 4


3.12.1.1
entfällt in AB 4


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 4


59







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 568.182,09 €          


5.681.820,86     10,00% 568.182,09 €          


6.599.791,34 €      


6.250.002,94 €      


1.218.750,57 €      


7.818.541,92 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-C


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


entfällt bei Variante I-C
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-C


Kostenschätzung - Abschnitt 5


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 196.882,57 €          


2.1 149.252,22 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 33.687,85 €            


3 673.757,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Grundstückskosten


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


61







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 -  €                        


3.3.1 -  €                        


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 103.222,00 €          


3.7.1 62.390,00 €            


3.7.2 40.832,00 €            


3.8 -  €                        


3.8.1 -  €                        


3.8.2 -  €                        


3.8.3 -  €                        


3.9 545.055,00 €          


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 545.055,00 €          


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Deichsicherung (Spundwand)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Deiche / Geländemodellierungen


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt bei Variante I-C


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 25.480,00 €            


3.12.1 -  €                        


3.12.2 25.480,00 €            


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 87.063,96 €            


7.1 87.063,96 €            


957.703,52 €          


957.703,52 €          


186.752,19 €          


1.144.455,71 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-C


entfällt bei Variante I-C


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


Seenregulierung


entfällt in AB 5


Zusätzlicher Auslauf Auensee


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 196.882,57 €          


2.1 149.252,22 €          


42.643,49           3,50 €                     149.252,22 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
entfällt in AB 5


m²


1.2.4
entfällt in AB 5


m²


entfällt in AB 5


1.2.1
entfällt in AB 5


m²


1.2.2
entfällt in AB 5


m²


1.1.3
entfällt in AB 5


m²


1.1.4
entfällt in AB 5


m²


1.1.1
entfällt in AB 5


m²


1.1.2
entfällt in AB 5


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 5


64







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 33.687,85 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 103.222,00          5.161,10 €              


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 545.055,00          27.252,75 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 25.480,00            1.274,00 €              


psch 5,00% -                         -  €                        


3 673.757,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


2.3.10
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 5


2.3.8
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


2.3.3
entfällt in AB 5


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


entfällt in AB 5


3.1.2.5


3.1.3.3
entfällt in AB 5


3.1.2.2
entfällt in AB 5


3.1.2.3
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.2.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.3
entfällt in AB 5


3.1.1.5
entfällt in AB 5


3.1.1.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 5


3.1.1.4
entfällt in AB 5


3.1.2.4
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.3.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        entfällt in AB 5


3.1.5.3
entfällt in AB 5


3.1.5.5
entfällt in AB 5


3.1.5.4
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.5.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 5


3.1.4.5
entfällt in AB 5


3.1.4.1


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.3.5
entfällt in AB 5


3.1.3.4
entfällt in AB 5


3.1.4.4
entfällt in AB 5


3.1.4.2
entfällt in AB 5


3.1.4.3
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


67







Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


entfällt in AB 5


3.2.2.1
entfällt in AB 5


3.2.2.2
entfällt in AB 5


3.2.1.1
entfällt in AB 5


3.2.1.2
entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.3.1
entfällt in AB 5


m³


3.3.2
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.1.6.5
entfällt in AB 5


3.1.6.2
entfällt in AB 5


3.1.6.3
entfällt in AB 5


3.1.6.4
entfällt in AB 5


3.1.6.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 103.222,00 €          


734,00                85,00 €                   62.390,00 €            


464,00                88,00 €                   40.832,00 €            


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 5


m³


3.6.3
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


3.6.1
entfällt in AB 5


lfdm


3.5.1
entfällt in AB 5


m³


3.5.2
entfällt in AB 5


m³


3.5.3.2
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt bei Variante I-C


3.5.3.1
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt in AB 5


3.4.1


entfällt in AB 5
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


entfällt in AB 5
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 -  €                        


-                        9.550,00 €             -  €                        


-                        4.280,00 €             -  €                        


-                        200,00 €                -  €                        


3.9 545.055,00 €          


3.9.1 entfällt in AB 5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


3.759,00             145,00 €                545.055,00 €          


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        Stck


3.9.1.2
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


entfällt in AB 5


3.10.1
entfällt in AB 5


lfdm


3.9.2.2
entfällt in AB 5


m³


3.9.3
Deichsicherung (Spundwand)


m²


entfällt in AB 5


3.11.1
entfällt in AB 5


3.9.2.1
entfällt in AB 5


m³


3.8.3
entfällt in AB 5


lfdm


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
entfällt in AB 5


m³


entfällt in AB 5


3.8.1


entfällt in AB 5


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 5


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 25.480,00 €            


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 25.480,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


60,00                  8,00 €                     480,00 €                 


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


Seenregulierung


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 5


3.12.1.1
entfällt in AB 5


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 5


lfdm


3.12.1.3
entfällt in AB 5


lfdm


entfällt in AB 5


3.15.1
entfällt in AB 5


psch


3.12.1.4
entfällt in AB 5


psch


Zusätzlicher Auslauf Auensee


3.12.2.1
Erstellung Auslassbauwerk


psch


entfällt in AB 5


3.14.1
entfällt in AB 5


psch


entfällt in AB 5


3.13.1
entfällt in AB 5


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 87.063,96 €            


870.639,57        10,00% 87.063,96 €            


957.703,52 €          


957.703,52 €          


186.752,19 €          


1.144.455,71 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


entfällt bei Variante I-C


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-C


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-C


Kostenschätzung - Abschnitt 6


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 204.461,65 €          


1.1 -  €                        


1.2 204.461,65 €          


2 1.401.750,58 €      


2.1 662.002,32 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 725.805,76 €          


3 14.516.115,22 €    


3.1 232.518,00 €          


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 232.518,00 €          


3.2 8.901.201,00 €      


3.2.1 -  €                        


3.2.2 8.901.201,00 €      


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Grundstückskosten


entfällt in AB 6


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


Sohlabstufung


entfällt in AB 6


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 4.166.850,90 €      


3.3.1 4.166.850,90 €      


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 471.386,57 €          


3.6.1 57.149,75 €            


3.6.2 414.236,82 €          


3.6.3 -  €                        


3.7 279.743,75 €          


3.7.1 210.047,75 €          


3.7.2 69.696,00 €            


3.8 129.600,00 €          


3.8.1 114.600,00 €          


3.8.2 -  €                        


3.8.3 15.000,00 €            


3.9 318.695,00 €          


3.9.1 233.370,00 €          


3.9.1.1 233.370,00 €          


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 85.325,00 €            


3.9.2.1 36.100,00 €            


3.9.2.2 49.225,00 €            


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


Sekundärauen


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Weitere Verwendung des  Materials


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt bei Variante I-C


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Neubau Deiche / Geländemodellierung


Deichschüttung 


Geländemodellierung


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


Deiche / Geländemodellierungen


Rückbau vorhandener Deiche


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 1.120,00 €              


3.12.1 -  €                        


3.12.2 1.120,00 €              


3.13 15.000,00 €            


3.13.1 15.000,00 €            


3.14 -  €                        


3.14.1 -  €                        


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 1.591.786,58 €      


7.1 1.591.786,58 €      


17.714.114,03 €    


17.509.652,38 €    


3.414.382,21 €      


21.128.496,25 €    


Versatz Strommast Fkm 50.1


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-C


entfällt bei Variante I-C


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Seenregulierung


entfällt in AB 6


Zusätzlicher Auslauf Auensee


Versatz Strommast Fkm 50.1


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 204.461,65 €          


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 204.461,65 €          


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


39.257,93           5,00 €                     196.289,65 €          


1.362,00             6,00 €                     8.172,00 €              


2 1.401.750,58 €      


2.1 662.002,32 €          


189.143,52        3,50 €                     662.002,32 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


entfällt in AB 6


1.1.1
entfällt in AB 6


m²


1.1.2
entfällt in AB 6


m²


Grundstückskosten


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 6


m²


1.2.2
entfällt in AB 6


m²


1.1.3
entfällt in AB 6


m²


1.1.4
entfällt in AB 6


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 725.805,76 €          


psch 5,00% 232.518,00          11.625,90 €            


psch 5,00% 8.901.201,00      445.060,05 €          


psch 5,00% 4.166.850,90      208.342,55 €          


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 471.386,57          23.569,33 €            


psch 5,00% 279.743,75          13.987,19 €            


psch 5,00% 129.600,00          6.480,00 €              


psch 5,00% 318.695,00          15.934,75 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 1.120,00              56,00 €                    


psch 5,00% 15.000,00            750,00 €                 


3 14.516.115,22 €    


3.1 232.518,00 €          


3.1.1 -  €                        


2.3.2
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


2.3.3
Sekundärauen


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Rückbau Abstürze


anteilig Baukosten


2.3.6
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.10
entfällt in AB 6


anteilig Baukosten


2.3.12
Seenregulierung


anteilig Baukosten


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
Deiche / Geländemodellierungen


anteilig Baukosten


2.3.13
Versatz Strommast Fkm 50.1


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


Rückbau Abstürze


entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.1.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 6


3.1.1.5
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.2.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.3
entfällt in AB 6


3.1.1.4
entfällt in AB 6


3.1.2.4
entfällt in AB 6


3.1.2.5
entfällt in AB 6


3.1.2.2
entfällt in AB 6


3.1.2.3
entfällt in AB 6


3.1.3.3
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.3.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 232.518,00 €          


3.1.3.4
entfällt in AB 6


3.1.4.2
entfällt in AB 6


3.1.4.3
entfällt in AB 6


3.1.3.5
entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.4.1


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


entfällt in AB 6


3.1.5.1


entfällt in AB 6


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 6


3.1.4.4
entfällt in AB 6


3.1.4.5
entfällt in AB 6


3.1.5.5
entfällt in AB 6


Teilrückbau Absturz FKM 50.4


3.1.5.3
entfällt in AB 6


3.1.5.4
entfällt in AB 6
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm 62,00                  500,00 €                31.000,00 €            


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m³ 138,00                150,00 €                20.700,00 €            


m² 640,00                20,00 €                   12.800,00 €            


lfdm 150,15                120,00 €                18.018,00 €            


3.2 8.901.201,00 €      


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 8.901.201,00 €      


m² 44.850,00           178,00 €                7.983.300,00 €      


m² 3.873,00             237,00 €                917.901,00 €          


3.3 4.166.850,90 €      


694.475,15        6,00 €                     4.166.850,90 €      


-  €                       -  €                        


3.1.6.1


Herstellung Fangedamm (Liefern, Einbauen, Verdichten)


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.6.4
Rückbau Spundwand


3.1.6.5
Rückbau Fangedamm


3.1.6.2
Wasserhaltung (Absturz und Sohlabstufung)


3.1.6.3
Abbruch Beton inkl. Entsorgung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 50,4 (Neigung 1:50)


3.2.2.1
Herstellung Rampensohle


3.2.2.2
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


Sohlabstufung


entfällt in AB 6


3.2.1.1
entfällt in AB 6


3.2.1.2
entfällt in AB 6


Sekundärauen


3.3.1
Materialabtrag


m³


3.3.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 471.386,57 €          


672,35                85,00 €                   57.149,75 €            


69.039,47           6,00 €                     414.236,82 €          


-  €                       -  €                        


3.7 279.743,75 €          


2.471,15             85,00 €                   210.047,75 €          


792,00                88,00 €                   69.696,00 €            


entfällt in AB 6


3.4.1


entfällt in AB 6
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


entfällt in AB 6


entfällt bei Variante I-C


3.5.3.1
entfällt bei Variante I-C


m²


3.5.3.2
entfällt bei Variante I-C


m²


3.5.1
entfällt in AB 6


m³


3.5.2
entfällt in AB 6


m³


3.6.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.6.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.6.2
Materialabtrag


m³


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 129.600,00 €          


12,00                  9.550,00 €             114.600,00 €          


-                        4.280,00 €             -  €                        


75,00                  200,00 €                15.000,00 €            


3.9 318.695,00 €          


3.9.1 Rückbau vorhandener Deiche 233.370,00 €          


38.895,00           6,00 €                     233.370,00 €          


-  €                       -  €                        


3.9.2 85.325,00 €            


1.444,00             25,00 €                   36.100,00 €            


1.969,00             25,00 €                   49.225,00 €            


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


3.8.2


entfällt in AB 6


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


Neubau Deiche / Geländemodellierung


3.9.2.1
Deichschüttung 


m³


3.9.2.2
Geländemodellierung


m³


Deiche / Geländemodellierungen


3.9.1.1
Materialabtrag


m³


3.9.1.2
Weitere Verwendung des  Materials


m³


entfällt in AB 6


3.11.1
entfällt in AB 6


Stck


3.9.3
entfällt in AB 6


m²


entfällt in AB 6


3.10.1
entfällt in AB 6


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 1.120,00 €              


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 1.120,00 €              


-                        25.000,00 €           -  €                        


140,00                8,00 €                     1.120,00 €              


3.13 15.000,00 €            


1,00                     15.000,00 €           15.000,00 €            


3.14 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -


entfällt in AB 6


3.14.1
entfällt in AB 6


psch


Seenregulierung


entfällt in AB 6


3.12.1.3
entfällt in AB 6


lfdm


3.12.1.4
entfällt in AB 6


psch


3.12.1.1
entfällt in AB 6


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 6


lfdm


Versatz Strommast Fkm 50.1


3.13.1
Versatz Strommast Fkm 50.1


psch


Zusätzlicher Auslauf Auensee


3.12.2.1
entfällt in AB 6


psch


3.12.2.2
Neubau Entwässerungsgraben


lfdm


entfällt in AB 6


3.15.1
entfällt in AB 6


psch


Technische Anlagen (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 1.591.786,58 €      


15.917.865,80   10,00% 1.591.786,58 €      


17.714.114,03 €    


17.509.652,38 €    


3.414.382,21 €      


21.128.496,25 €    


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


entfällt bei Variante I-C


5.1
entfällt bei Variante I-C


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Variante I-C


Kostenschätzung - Abschnitt 7


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 51.919,40 €            


1.1 -  €                        


1.2 51.919,40 €            


2 359.018,94 €          


2.1 316.155,14 €          


2.2 13.942,50 €            


2.3 28.921,30 €            


3 603.426,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


3.1.2 -  €                        


3.1.3 -  €                        


3.1.4 -  €                        


3.1.5 -  €                        


3.1.6 -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


3.2.2 -  €                        


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Licca liber


Planungsbereich I


Einheit


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Grundstückskosten


entfällt in AB 7


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.3 -  €                        


3.3.1 -  €                        


3.3.2 -  €                        


3.4 -  €                        


3.4.1 -  €                        


3.5 -  €                        


3.5.1 -  €                        


3.5.2 -  €                        


3.5.3 -  €                        


3.6 -  €                        


3.6.1 -  €                        


3.6.2 -  €                        


3.6.3 -  €                        


3.7 298.326,00 €          


3.7.1 159.902,00 €          


3.7.2 138.424,00 €          


3.8 280.100,00 €          


3.8.1 95.500,00 €            


3.8.2 -  €                        


3.8.3 184.600,00 €          


3.9 -  €                        


3.9.1 -  €                        


3.9.1.1 -  €                        


3.9.1.2 -  €                        


3.9.2 -  €                        


3.9.2.1 -  €                        


3.9.2.2 -  €                        


3.9.3 -  €                        


3.10 -  €                        


3.10.1 -  €                        


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt bei Variante I-C


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


Ufersicherung


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


entfällt in AB 7


Herstellung durchgehender Ufersicherungen


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.11 -  €                        


3.11.1 -  €                        


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


3.12.2 -  €                        


3.13 -  €                        


3.13.1 -  €                        


3.14 25.000,00 €            


3.14.1 25.000,00 €            


3.15 -  €                        


3.15.1 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7 96.244,49 €            


7.1 96.244,49 €            


1.110.608,83 €      


1.058.689,43 €      


206.444,44 €          


1.317.053,27 €      


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Technische Anlagen (entfällt)


entfällt bei Variante I-C


entfällt bei Variante I-C


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


Gießer Überlauf


Bau Sielbauwerk


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


1 51.919,40 €            


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 51.919,40 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


10.383,88           5,00 €                     51.919,40 €            


-                        6,00 €                     -  €                        


2 359.018,94 €          


2.1 316.155,14 €          


90.330,04           3,50 €                     316.155,14 €          


2.2 13.942,50 €            


715,00                19,50 €                   13.942,50 €            


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen (anteilig)


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


1.2.3
Wald


m²


1.2.4
entfällt in AB 7


m²


m²


1.2.2
entfällt in AB 7


m²


1.1.3
entfällt in AB 7


m²


1.1.4
entfällt in AB 7


m²


1.1.1
entfällt in AB 7


m²


1.1.2
entfällt in AB 7


m²


Grundstückskosten


entfällt in AB 7


Eigentum Kommune


1.2.1
entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.3 28.921,30 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% 298.326,00          14.916,30 €            


psch 5,00% 280.100,00          14.005,00 €            


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


psch 5,00% -                         -  €                        


3 603.426,00 €          


3.1 -  €                        


3.1.1 -  €                        


2.3.10
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


Bauwerke und Baukonstruktion


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


2.3.8
Ufersicherung


anteilig Baukosten


2.3.9
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.12
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.13
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.6
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.7
Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


2.3.4
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.5
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.2
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


2.3.3
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
entfällt in AB 7


anteilig Baukosten
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.2 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.3 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


3.1.2.2
entfällt in AB 7


3.1.2.3
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.2.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.3
entfällt in AB 7


3.1.1.5
entfällt in AB 7


3.1.1.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.1.2
entfällt in AB 7


3.1.1.4
entfällt in AB 7


3.1.2.5
entfällt in AB 7


3.1.3.3
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.3.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.3.2
entfällt in AB 7


3.1.2.4
entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.4 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.5 -  €                        


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        50.000,00 €           -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.1.6 -  €                        entfällt in AB 7


3.1.5.3
entfällt in AB 7


3.1.5.5
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.5.1 Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


3.1.5.2
entfällt in AB 7


3.1.5.4
entfällt in AB 7


3.1.3.5
entfällt in AB 7


3.1.4.5
entfällt in AB 7


3.1.4.2
entfällt in AB 7


3.1.4.3
entfällt in AB 7


3.1.4.4
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.4.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden


entfällt in AB 7
3.1.3.4
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


lfdm -                        500,00 €                -  €                        


psch -                        150.000,00 €         -  €                        


m³ -                        150,00 €                -  €                        


m² -                        20,00 €                   -  €                        


lfdm -                        120,00 €                -  €                        


3.2 -  €                        


3.2.1 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.2.2 -  €                        


m² -                        178,00 €                -  €                        


m² -                        237,00 €                -  €                        


3.3 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


entfällt in AB 7


3.2.2.1
entfällt in AB 7


3.2.2.2
entfällt in AB 7


3.2.1.1
entfällt in AB 7


3.2.1.2
entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.3.1
entfällt in AB 7


m³


3.3.2
entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.1.6.5
entfällt in AB 7


3.1.6.2
entfällt in AB 7


3.1.6.3
entfällt in AB 7


3.1.6.4
entfällt in AB 7


3.1.6.1


entfällt in AB 7


Grundlage: Hier nach Möglichkeit das Material aus der Aufweitung verwenden
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.4 -  €                        


-                        28,00 €                   -  €                        


3.5 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.5.3 -  €                        


-                        178,00 €                -  €                        


-                        237,00 €                -  €                        


3.6 -  €                        


-                        85,00 €                   -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        -  €                       -  €                        


3.7 298.326,00 €          


1.881,20             85,00 €                   159.902,00 €          


1.573,00             88,00 €                   138.424,00 €          


Eigendynamsiche Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.7.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


3.7.2
Kieseinbau am Gegenufer (Neigung 1:10)


lfdm


3.6.2
entfällt in AB 7


m³


3.6.3
entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


3.6.1
entfällt in AB 7


lfdm


3.5.1
entfällt in AB 7


m³


3.5.2
entfällt in AB 7


m³


3.5.3.2
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt bei Variante I-C


3.5.3.1
entfällt bei Variante I-C


m²


entfällt in AB 7


3.4.1


entfällt in AB 7
Grundlage: Kosten entsprechen den Herstellungskosten eines offenen Deckwerks an der Salzach, Baujahr 200x. Durch die vergleichbare Flussgröße und den aktuellen Preissteierungen werden die an 


der Salzsach tatsächlich angefallenen Baukosten hier um 30% erhöht.


m²


entfällt in AB 7
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.8 280.100,00 €          


10,00                  9.550,00 €             95.500,00 €            


-                        4.280,00 €             -  €                        


923,00                200,00 €                184.600,00 €          


3.9 -  €                        


3.9.1 entfällt in AB 7 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-  €                       -  €                        


3.9.2 -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        25,00 €                   -  €                        


-                        145,00 €                -  €                        


3.10 -  €                        


-                        38,00 €                   -  €                        


3.11 -  €                        


-                        unbekannt -  €                        


entfällt in AB 7


3.10.1
entfällt in AB 7


lfdm


3.9.2.2
entfällt in AB 7


m³


3.9.3
entfällt in AB 7


m²


entfällt in AB 7


3.11.1
entfällt in AB 7


Stck


3.9.1.2
entfällt in AB 7


m³


entfällt in AB 7


3.9.2.1
entfällt in AB 7


m³


3.8.3
Herstellung durchgehender Ufersicherungen


lfdm


entfällt in AB 7


3.9.1.1
entfällt in AB 7


m³


Ufersicherung


3.8.1


Herstellung lokaler Lauffixierungen im Hauptgewässer


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck


3.8.2


entfällt in AB 7


Grundlage: Die Lauffixierungen werden in Form von Steinreservoirs mit Wasserbausteine mit einem Abstand von je  100 m errichtet


Stck
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


3.12 -  €                        


3.12.1 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        438,00 €                -  €                        


-                        18,00 €                   -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


3.12.2 -  €                        


-                        25.000,00 €           -  €                        


-                        8,00 €                     -  €                        


3.13 -  €                        


-                        15.000,00 €           -  €                        


3.14 25.000,00 €            


1,00                     25.000,00 €           25.000,00 €            


3.15 -  €                        


-                        35.000,00 €           -  €                        


4 -Technische Anlagen (entfällt)


entfällt in AB 7


entfällt in AB 7


3.13.1
entfällt in AB 7


psch


3.12.2.2
entfällt in AB 7


lfdm


entfällt in AB 7


3.12.1.1
entfällt in AB 7


psch


3.12.1.2
entfällt in AB 7


lfdm


entfällt in AB 7


3.15.1
entfällt in AB 7


psch


Gießer Überlauf


3.14.1
Bau Sielbauwerk


psch


3.12.1.4
entfällt in AB 7


psch


entfällt in AB 7


3.12.2.1
entfällt in AB 7


psch


3.12.1.3
entfällt in AB 7


lfdm
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 96.244,49 €            


962.444,94        10,00% 96.244,49 €            


1.110.608,83 €      


1.058.689,43 €      


206.444,44 €          


1.317.053,27 €      


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


5.1
entfällt bei Variante I-C


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


entfällt bei Variante I-C
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Licca liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung I-C
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Jährliche Kosten


1 20.000,00 €           


2 80.000,00 €           


2.1 30.000,00 €           


2.2 50.000,00 €           


100.000,00 €         


Sohlvermessung, flächig (Vermessung ca. alle 3 Jahre und nach größeren HW-


Ereignissen, hier Kostenanteil pro Jahr


Ingenieurmäßige Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerungen


Summe


Licca liber


Variante I-C


Kostenschätzung - Laufende Kosten pro Jahr


Einheit


Geschiebezugabe


Monitoring


Planungsbereich I
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Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 75.960,00 €            


2.1 -  €                        


2.2 1.950,00 €              


2.3 74.010,00 €            


3 1.480.200,00 €      


3.1 1.480.200,00 €      


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


6 - 


7


7.1 155.616,00 €          


Variante II-B1


Kostenschätzung 


Technische Anlagen (entfällt)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen 


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Licca Liber


Planungsbereich II


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Sohlabstufung, Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 42,8 (Neigung 1:50)


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


Anlage 7.3.1


1







Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


7.2 1.711.776,00 €      


7.3 1.711.776,00 €      


7.4 333.796,32 €          


7.5 2.045.572,32 €      


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


2 75.960,00 €            


-  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


m²


1.1.4
Sonstige Nutzung


m²


Wald
1.2.3


1.2.1


1.2.2
Gehölz


m²


Landwirtschaft


m²


Eigentum Kommune


1.1.1


1.1.3
Wald


m²


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


1.1.2


Landwirtschaft


m²


Gehölz


m²


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


2.1


1.2.4
Sonstige Nutzung


m²


Herrichten und Erschließen


Rodungsarbeiten


2







Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2.2 1.950,00 €              


100,00                19,50 €                   1.950,00 €              


2.3 74.010,00 €            


psch 5,00% 1.480.200,00      74.010,00 €            


3 1.480.200,00 €      


3.1 1.480.200,00 €      


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m² 6.075,00             178,00 €                1.081.350,00 €      


m² 1.050,00             237,00 €                248.850,00 €          


4 -


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


Technische Anlagen (entfällt)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen 


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baustraßen


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


Bauwerke und Baukonstruktion


Sohlabstufung, Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 42,8 (Neigung 1:50)


3.1.3
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


3.1.2
Herstellung Rampensohle


Wasserhaltung
3.1.1


Baustelleneinrichtung 


2.3.1
Sohlabstufung, Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 42,8 (Neigung 1:50)


anteilig Baukosten


3







Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


7 155.616,00 €          


1.556.160,00     10,00% 155.616,00 €          


7.2 1.711.776,00 €      


7.3 1.711.776,00 €      


7.4 333.796,32 €          


7.5 2.045.572,32 €      


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Baunebenkosten


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


4







Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B1
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Jährliche Kosten


1 20.000,00 €           


2 25.000,00 €           


2.1 -  €                        


2.2 25.000,00 €           


45.000,00 €           


Sohlvermessung, flächig (Vermessung ca. alle 3 Jahre und nach größeren HW-


Ereignissen, hier Kostenanteil pro Jahr


Ingenieurmäßige Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerungen


Summe


Licca Liber


Variante II-B1


Kostenschätzung - Laufende Kosten pro Jahr


Einheit


Geschiebezugabe


Monitoring


Planungsbereich II


5








Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B3
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP Gesamtkosten


1 -  €                        


1.1 -  €                        


1.2 -  €                        


2 113.900,16 €          


2.1 -  €                        


2.2 1.950,00 €              


2.3 111.950,16 €          


3 2.239.003,28 €      


3.1 1.480.200,00 €      


3.1.1 1.480.200,00 €      


3.2 758.803,28 €          


3.2.1 45.050,00 €            


3.2.2 713.753,28 €          


3.2.3 -  €                        


4 - 


5 -  €                        


5.1 -  €                        


Anlage 7.3.2


Licca Liber


Sohlabstufung


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 42,8 (Neigung 1:50)


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Eigentum Kommune


Herrichten und Erschließen


Planungsbereich II


Einheit


Baustelleneinrichtung 


Bauwerke und Baukonstruktion


Rodungsarbeiten


Baustraßen


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


Materialabtrag


Weitere Verwendung des  Materials


Variante II-B3


Kostenschätzung 


Technische Anlagen (entfällt)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen 


Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


1







Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B3
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


6 - 


7


7.1 235.290,34 €          


7.2 2.588.193,79 €      


7.3 2.588.193,79 €      


7.4 504.697,79 €          


7.5 3.092.891,58 €      


1 -  €                        


1.1 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


1.2 -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


-                        5,00 €                     -  €                        


-                        6,00 €                     -  €                        
1.2.4


Sonstige Nutzung


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Baunebenkosten


Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


1.1.3
Wald


m²


1.1.2


Landwirtschaft


m²
1.1.1


1.2.3


1.2.1


Gehölz


m²


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Grundstückskosten


Privateigentum (Personen, Firmen, Stiftungen)


Sonstige Nutzung


m²


Wald


m²


1.1.4


1.2.2
Gehölz


m²


Landwirtschaft


m²


Eigentum Kommune


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


2







Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B3
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


2 113.900,16 €          


2.1 -  €                        


-                        3,50 €                     -  €                        


2.2 1.950,00 €              


100,00                19,50 €                   1.950,00 €              


2.3 111.950,16 €          


psch 5,00% 1.480.200,00      74.010,00 €            


psch 5,00% 758.803,28          37.940,16 €            


3 2.239.003,28 €      


3.1 1.480.200,00 €      


3.1.1 1.480.200,00 €      


psch 1,00                     150.000,00 €         150.000,00 €          


m² 6.075,00             178,00 €                1.081.350,00 €      


m² 1.050,00             237,00 €                248.850,00 €          


3.2 758.803,28 €          


530,00                85,00 €                   45.050,00 €            


118.958,88        6,00 €                     713.753,28 €          


3.2.1.3
Herstellung Böschungssicherung / Rampenbegleitdeiche


Herrichten und Erschließen


Baustelleneinrichtung 


2.2.1


Baustraßen ertüchtigen, herstellen und rückbauen


Grundlage: Für den gesamten Maßnahmenbereich wurden  5.000 m Baustraße angesetzt. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf die 6 Bauabschnitt verteilt


lfdm


2.3.1
Sohlabstufung


anteilig Baukosten


3.2.1.2


Herstellung aufgelöste Sohlrampe FKM 42,8 (Neigung 1:50)


Herstellung Rampensohle


Wasserhaltung


Rodungsarbeiten


Grundlage: Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) häufig keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung 


m²


Baustraßen


3.2.2
Materialabtrag


m³


3.2.1.1


2.3.1
Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


anteilig Baukosten


Maschinelle Aufweitung zur Erreichung des Planzustandes


3.2.1
Rückbau vorhandener Ufersicherungen 


lfdm


Bauwerke und Baukonstruktion


Sohlabstufung


3







Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B3
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Menge EP GesamtkostenEinheit


-                        -  €                       -  €                        


4 -


5 -  €                        


-                        9,00 €                     -  €                        


6 -


7 235.290,34 €          


2.352.903,44     10,00% 235.290,34 €          


7.2 2.588.193,79 €      


7.3 2.588.193,79 €      


7.4 504.697,79 €          


7.5 3.092.891,58 €      


7.1
Baunebenkosten (pauschalisiert auf 10% der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)


psch


Gesamtkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Gesamtkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)


Technische Anlagen (entfällt)


Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen 


5.1
Ausgleichsmaßnahmen für gerodete Waldflächen


m²


Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)


Gesamtkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)


Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7


Baunebenkosten


3.2.3
Weitere Verwendung des  Materials


m³


4







Licca Liber I - weiterführende Untersuchungen


Kostenschätzung II-B3
ARGE  SKI - IB KUP - UIBK


Pos. Jährliche Kosten


1 20.000,00 €           


2 25.000,00 €           


2.1 -  €                        


2.2 25.000,00 €           


45.000,00 €           


Sohlvermessung, flächig (Vermessung ca. alle 3 Jahre und nach größeren HW-


Ereignissen, hier Kostenanteil pro Jahr


Ingenieurmäßige Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerungen


Summe


Licca Liber


Variante II-B3


Kostenschätzung - Laufende Kosten pro Jahr


Einheit


Geschiebezugabe


Monitoring


Planungsbereich II


5





